Zatgcznik do SIWZ
WZOR UMOWY

UMOWA N ...,

zawarta w dniu ................... w Stanistawowie pomigdzy:

Gming Stanistawow, ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawow,

NIP: 822-21-47-156, reprezentowang przez:

Kinge Anne Sosinska - Wojta Gminy , za kontrasygnatg Skarbnika Gminy — Danuty Stowik
zwang dalej ,, ZAMAWIAJACYM”,

prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie: ..........ccooevviiiiiiiiiiiiiiiiniiiiianns
posiadajacym NIP: .........ccoiiiiiiiiiiiieeeeeeiea, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”.
lacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,,Strona”,

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu klasycznego o wartosci
mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 266 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Kolonie Stanistawdéw, Gmina Stanistawéw”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci

§1.
Przedmiot Umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktorych przedmiotem jest

»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KOLONIE STANISEAWOW, GMINA
STANISLAWOW”
2. Szczegotowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy zostat okre§lony w:

1) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami.

2) Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

3) Projekcie budowlanym stanowigcym Zatacznik do zgloszenia przyjetego przez Staroste Minskiego

dnia 11.10.2019, Nr AB.6743.15.245.2019
4) Ofercie Wykonawcy zdnia ...................

3. Okreslony w ust. 1 Przedmiot umowy wykonany bedzie zgodnie z przekazang dokumentacja projektowa, a takze zgodnie z
ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem Zamawiajacego oraz Projektantem drogi.

4. Uszczegotowienia, rozwinigcia dostarczonej dokumentacji, bedace konsekwencja nalezytego spelnienia zalozonego programu,
okreslonych funkcji drogi, obowigzujacych przepisdw i norm techniczno - budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie beda
rozumiane (nie bedg traktowane) jako zmiana zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy.

§2.
Okres obowiazywania Umowy
1. Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji Przedmiotu umowy:
1) rozpoczgcie — z dniem zawarcia niniejszej Umowy,
2) zakonczenie Przedmiotu umowy do r.,
2. Za termin zakonczenia Przedmiotu umowy Strony ustalajg dzien podpisania protokotu przekazania
Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

§3.
Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) Wspotdziatanie z Wykonawea przy realizacji Przedmiotu umowy, w tym udzielanie niezbednych



1.

do:

2)

4)

5)
6)
7)
8)

9

petnomocnictw w celu prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych.

Przekazania i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy oraz dostarczenie mu dziennika budowy
w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania Umowy nastepujacych dokumentow:

Zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim dokumentacji projektowej w
ilosci 1 egz.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego obejmujacego branze drogows.

Koordynacja rob6t oraz ustanowienie koordynatora reprezentujacego Zamawiajacego.

Dokonywanie i potwierdzanie wpiséw w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce.
Dokonywanie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

§ 4.
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonanie Przedmiotu umowy, w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawa i normami, a w szczegdlnosci w sposob zgodny z :

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych do niej aktow wykonawczych.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz wydanych do niej aktow
wykonawczych.

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz wydanych do niej aktow
wykonawczych.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o Odpadach oraz wydanych do niej aktow wykonawczych .
Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wydanych do niej aktow
wykonawczych.

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz wydanych do niej aktow wykonawczych

Innych przepis6w prawa, w tym ustaw i rozporzadzen, ktéore moga lub powinny mie¢ zastosowanie
do nalezytego wykonywania niniejszej umowy,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglgdnieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7 zalacznikami formalno-prawnymi zamieszczonymi w wielobranzowej dokumentacji projektowe;j,

10) Z zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang i inzynierska.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy w szczegolno$ci zobowigzany jest

1
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Przejecia terenu robot od Zamawiajacego.

Realizacji  inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacja projektowsa, decyzjami
administracyjnymi,  Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, zaleceniami Nadzoru
Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang i sztukg inzynierska oraz
zaleceniami i uzgodnieniami Zamawiajacego.

Zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa i zawiadomienia na piSmie (z uzasadnieniem)
Zamawiajacego o wadach i blgdach w dokumentacji projektowej lub SSTWiOR, lub o niemoznosci
wykonania catego projektu lub jego czeséci - niezwlocznie od daty ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o wadach i btedach dokumentacji
projektowej lub SSTWIiOR.

Wykonania na wilasny koszt, zatwierdzenia i wprowadzenia na czas prowadzenia robot projektu
Czasowej organizacji ruchu.

Przerwania prac w zakresie zwigzanym z wadliwa, btedna lub niemozliwa do wykonania czgscia
dokumentacji do czasu otrzymania dokumentacji wolnej od wad i btedow, a takze mozliwa do
wykonania lub otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiajacego dotyczacego kontynuowania
robot na jego odpowiedzialnosc .

Brania udziatu w spotkaniach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego.

Ustanowienia osoby odpowiedzialnej za przebieg robot (Kierownik budowy) , posiadajacej uprawnienia
stosowne do branzy drogowej oraz zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa
przez osobg posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Ustanowienia jednego koordynatora rob6t budowlanych oraz koordynacja prac realizowanych przez
ewentualnych podwykonawcow, w tym zapewnienie udziatu przedstawicieli podwykonawcow w



9

10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)
19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)
26)

27)

naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

Zapoznanie Si¢ z:

a)terenem robot,

b) infrastrukturg naziemna i podziemna znajdujaca si¢ na terenie o ktorym mowa powyzej.
Zamawiajacy nie ma obowigzku kontrolowania , czy Wykonawca wykonat wskazane powyzej
obowigzki. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkdéw lub wykona je
nienalezycie , bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje .

Wykonania na wlasny koszt wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych, i rozbiorek
uwalniajacych teren budowy od obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych. Ewentualny brak
wykazania na dostgpnych mapach uzbrojenia podziemnego i obiektow nadziemnych, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania ich rozbiorki lub przelozenia w zakresie potrzebnym do
zrealizowania Przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie Przedmiotu
umowy.

Wykonawca ma obowigzek materiat z rozbidrek , demontazu nadajacy si¢ do ponownego uzycia
przekaza¢ Zamawiajacemu, w tym odwiez¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.
Materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy do Wykonawcy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce na jego
koszt.

Uzyskania w imieniu Zamawiajacego ale na wlasny koszt wszystkich innych wymaganych prawem
decyzji , zgdod , zgloszen zatwierdzen, uzgodnien, opinii, ekspertyz, oraz innych pozwolen
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy.

Przedstawienia na kazde Zzadanie Zamawiajacego oryginalow lub poswiadczonych urzedowo kopii
odpowiednich $wiadectw stwierdzajacych posiadanie aktualnych kwalifikacji do wykonania
Przedmiotu umowy.

Systematycznego dokonywania zapisow w dzienniku budowy dokumentujacych przebieg prac.

Umozliwienia Zamawiajacemu oraz jego przedstawicielom w kazdym momencie wejscia na teren budowy
celem utrwalenia w formie zdje¢ procesu przebudowy Przedmiotu umowy.

Stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, zastosowane
materialy i urzgdzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci, o udokumentowanym pochodzeniu, dopuszczone do
obrotu (Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu atestow, aprobat technicznych,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet 1 urzagdzenia przed montazem).
Zabezpieczenia na wlasny koszt elementéw nieprzebudowanych.

Zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej catego Przedmiotu umowy oraz sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej zrealizowanych obiektow i infrastruktury technicznej na wiasny koszt.
Przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych w pelnym zakresie na wiasny koszt.

Zabezpieczenie na wlasny koszt instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urzadzen naziemnych i
podziemnych.

Sporzadzenia na wlasny koszt przed rozpoczeciem robot planu BIOZ zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przekazania
1 egzemplarza planu ,,BIOZ” Zamawiajacemu.

Zorganizowania i ponoszenia kosztow zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, kosztow
zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacego drzewostanu, kosztow poboru ewentualnych
niezbednych mediow, np. wody, energii elektrycznej oraz odprowadzenia $ciekow, Koszty te
Wykonawca bedzie rozliczat z jednostkami dostarczajacymi lub odbierajgcymi ww. media.
Ponoszenie pelnej odpowiedzialnoS$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz. i dozér
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie na wilasny koszt terenu budowy w sposob taki , aby uchroni¢ osoby trzecie przed
ewentualnym wypadkiem.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.
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37)
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40)

41)

42)
43)

Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
lacznie z kosztami utylizacji.

Stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt, norm i przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawce. Wykonawca jako wytworca odpadow w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji Przedmiotu umowy odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach i ustawa z
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. Wykonawca przed przystgpieniem do rozbiorki ma
obowigzek zinwentaryzowania ilosci odpadow niebezpiecznych i przedstawienia na te sama ilo$¢
dokumentu poswiadczajacego odbiodr i utylizacje tych odpaddéw. Wykonawca powinien posiadac
zezwolenie na prowadzenie dziatalnos$ci, w wyniku ktorej powstaja odpady niebezpieczne lub te
prace zleci¢ firmie posiadajacej wymagane dokumenty na prowadzenie takiej.

Dostarczanie niezbgdnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow badan, sprawdzen i
prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu niniejszej umowy.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za Przedmiot umowy do czasu przekazania go
Zamawiajacemu, a w szczeg6lnosci zabezpieczenie wykonanych elementow Przedmiotu umowy
takze w czasie ewentualnych przerw w pracach budowlanych, ochrona Przedmiotu umowy przed
uszkodzeniem lub kradzieza, dotyczy to réwniez zabezpieczenia przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych. Wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.
Uporzadkowanie na wlasny koszt terenu budowy po zakonczeniu robdt na terenie prowadzonej
inwestycji, doprowadzenie terenu inwestycji do stanu nie gorszego niz przed wykonania inwestycji ,
jak rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wilasny koszt odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji.

Likwidacja na wlasny koszt placu budowy i zaplecza wtasnego i podwykonawcéw do dnia odbioru
koncowego Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci posprzatania i uporzadkowania powierzonego
terenu budowy oraz usunigcie z niego urzadzen i maszyn wilasnych i podwykonawcow,
niepotrzebnych materialéw, odpadéw wszystkich rodzajow, nadmiaru gruntu, chyba , ze
Zamawiajacy wyda inne dyspozycje w tej mierze na pismie.

Prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej w formie papierowej w 2 egz. w oraz w formie elektronicznej w
formacie pdf w 1 egz., nie pozniej niz na 7 dni roboczych przed zgloszeniem gotowosci do odbioru
zakonczonych robot budowlano- montazowych, zgodnie z wykazem o ktérym mowa w § 12 ust. 6.
Usuniecie wszelkich wad/usterek/bledow albo uzupetnienia brakéw (w tym roboét) stwierdzonych
przez Zamawiajacego lub jego nadzor w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.

Posiadanie ubezpieczenia (na wilasny koszt) prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej Umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do
czasu przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych Iub okolicznosciach, ktore
moga wpltyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

Ponoszenie wobec Zamawiajacego peilnej odpowiedzialnosci za roboty, dostawy i ustugi, ktore
Wykonawca wykonuje przy pomocy Podwykonawcow, jak za dziatania wlasne.

Zamontowania nowych urzadzen o udokumentowanym pochodzeniu wyprodukowanych nie
wczesniej niz 12 miesigcy przed ich wbudowaniem.

Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzgdku
oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz prawidlowej eksploatacja drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dréog w czystosci.

Opracowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt projektow czasowej zmiany organizacji ruchu
na okres wykonywania robot i uzgodnienia tych projektow z wlasciwymi jednostkami, wykonania
wszystkich robot zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej
likwidacja, w tym wlasciwe oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja drog dojazdowych do
budowy oraz utrzymanie tych drog w czystosci, wg uzgodnionych projektow.

Umozliwienie statej komunikacji mieszkancow przy dojazdach do posesji.

Dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu na
drogach wewng¢trznych i zewngtrznych, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wihasciwe



oznakowanie oraz zobowigzuje si¢ do naprawy zniszczen na drogach lokalnych uzytkowanych
w trakcie realizacji robdt, a powstalych w wyniku przejazdéw cigzkiego sprzetu budowlanego (np.
spycharki), zanieczyszczenia nawierzchni gruntem z wykopdéw, uzupelnienia kruszywami
uszkodzonych nawierzchni po wykopach, itp.

44) Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ Zamawiajagcemu roboty niezb¢dne do wykonania z uwagi na
bezpieczenstwo budowy w terminie 3 dni od daty ich zaistnienia.

45) Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdym ryzyku opodznienia robot
powstatym z obowigzkoéw cigzacych zarowno na Wykonawcy jak i Zamawiajacym.

46) Umozliwieniu wstepu na teren budowy oraz dostgpu do dziennika budowy i innych dokumentow dotyczacych
realizacji Przedmiotu umowy pracownikom organdéw panstwowych majacych ustawowe prawo do
wykonywania czynnos$ci kontrolnych (nadzor budowlany, straz pozama, Panstwowa Inspekcja Pracy, Sanepid,
Dozor Techniczny itp.).

47) Zabezpieczeniu na whasny koszt organizaciji ruchu w trakcie wykonywania prac w pasie drogowym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

48) Informowaniu Zamawiajacego z 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie zakrycia robot zanikajacych oraz o
terminie ich odbioru.

49) Przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw niezbednych do
zgloszenia zakonczenia budowy i zgloszenie tego zakonczenia w imieniu Zamawiajacego.

50) Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu umowy.

W przypadku, w ktorym Zamawiajacy powezmie przypuszczenie o ztej jakoSci materiatow 1 urzadzen
uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatow i urzadzen zgodnie
Z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jako$ci. Jesli badania wykaza, ze zastosowane materiaty i
urzadzenia sa ztej jakosci, wowczas Wykonawca na wlasny koszt dokona ich wymiany i zostanie obcigzony
kosztem badan w drodze wykonawstwa zastepczego albo w ramach naprawienia wyniktej stad szkody
(odszkodowania) Zamawiajacy i powotany przez niego Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie
realizacji Przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatow, wyrobow i urzadzen, jezeli nie bedg one
zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa i dokumentacji projektowej albo nie bgda mialy
oparcia w przedtozonych Zamawiajgacemu atestow, aprobat technicznych, certyfikatoéw lub deklaracji
zgodnosci lub jesli ich tre$¢ czy termin waznos$ci lub z innych przyczyn budza watpliwo$ci Zamawiajgcego.
Rezygnacja ta nastgpi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnos$ci w formie pisemnej.

Wszystkie niezbedne opinie, decyzje i uzgodnienia dotyczace Przedmiotu umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w oryginatach.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace min. 2 osob, ktora bedzie
wykonywac¢ czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze.
zm.)

1) Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia min.

2 0soby przez Wykonawce na podstawie umowy o prace:
a) Roboty budowlane w zakresie branzy drogowe;.

2) Wykonawca nie pozniej niz w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy ztozy Zamawiajacemu w formie
pisemney:

a) oswiadczenie , ze osoby wykonujace bezposrednio czynnosci przy realizacji zamowienia opisane w USt. 5
pkt. 1) sg zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie Wykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy, powinno
zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy .

b) oSwiadczenie z tych osob, ze wyrazaja zgode na przetwarzanie danych osobowych w celu
niezbednym dla realizacji niniejszej umowy.

3) W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie speliania przez WWykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob,
ktore bedg wykonywac czynno$ci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamowienia.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speliania ww. wymogow 1 dokonywania
ich oceny;
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
C) zadania jedynie do okazania umow o prace,




d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.
4) Wykonawca ponadto na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, W terminie 5 dni roboczych od
otrzymania pisemnego wezwania, przedstawi Zamawiajgcemu W formie pisemnej wykaz osob
zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o prac¢ ze wskazaniem czynnosci jakie
te osoby wykonuja.
5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce , Zamawiajacy
moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5
Podwykonawstwo
Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgséci Przedmiotu
umowy. Za kluczowe czesci Przedmiotu umowy Zamawiajacy uznaje:
1) Roboty budowlane w zakresie wykonania robét bitumicznych.

Wykonawca moze powierzy¢, w zakresie wskazanym w ofercie, wykonanie czesci robot lub ustug
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do
ich wykonania.
Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca zamierza wykona¢ Przedmiot umowy przy udziale

Podwykonawcy w zakresie .............ccooviiininnns

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoséci za whasciwe i terminowe wykonanie catego Przedmiotu umowy,

w tym takze odpowiedzialno$¢, za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan

wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

Zawarcie Umowy przez Wykonawce z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca nastgpi¢c moze

i wylacznie na zasadach i warunkach okre$lonych w art. 143b ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wraz

z art. 647 KC w nizej opisanym trybie:

1) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia projektu Umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg nie zglosi na pisSmie zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie
Umowy,

2) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dostarczenia kopii Umowy zawartej z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg nie zglosi na piSmie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje Umowy przez
Zamawiajacego,

3) w przypadku zmiany Umowy o podwykonawstwo nalezy zastosowac zapisy okreslone odpowiednio
w pkt. 1+2.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

Projekt Umowy o podwykonawstwo musi spetnia¢ ponizsze uwarunkowania:

1) umowa pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga formy pisemnej;

2) integralng czescia Umowy pomigdzy Wykonawea, a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca jest
cz¢$¢ dokumentacji projektowej okreslajacej zakres robdt zlecanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

3) terminy zaplaty naleznosci dla Podwykonawcy lub kolejnego Podwykonawcy nie moga by¢ dluzsze niz 30
dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

4)umowa zawarta pomigedzy Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawca
itd. musi okresla¢ szczegdtowe zasady odbioru koncowego wykonanych robot;

5)umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcy
itd. musi okresla¢ szczegotowe zasady odpowiedzialno$ci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robot;

6) umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawca
itd. musi okresla¢ okoliczno$ci i warunki przewidywanych zmian do tresci zawartej Umowy;

7)umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawceg a Podwykonawcg lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawca
nie moze zawiera¢ zapisdw, w tym praw i obowigzkéw stron, ktore niweczylyby, albo prowadzily do
nienalezytego, w tym nieterminowego, wykonania niniejszej umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca lub postanowien SIWZ lub Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt lub Oferty Wykonawcey z dnia ...................

8) wysokosci kar umownych w umowie zawartej pomigdzy Wykonawceg, a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca nie moga by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomi¢dzy
Wykonawca, a Zamawiajacym,;

9) Wykonawca nie moze si¢ uchyli¢ od odpowiedzialnosci za roboty zlecone do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy nie wymaga przedktadania umow o podwykonawstwo:



9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

8.1.w ktorych warto$¢ dostaw lub ustug nie przekracza 2% wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego,

8.2.ktorych warto$¢ robot budowlanych nie przekracza 50 000,00 zt. brutto.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia kazdorazowo

Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo oraz

kazdej zmiany do Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem moze

dokona¢ przedktadajacy.

Zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane ustugi nastgpi po przedtozeniu

dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z ktoérymi

zawarto Umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Faktura za wykonanie ustug moze by¢ wystawiana po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu Umowy.

W przypadku bezzasadnego uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaplaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach begdacych podstawa bezposredniej

zaplaty.

Czynnos¢, o ktorej mowa w pkt. 12 nie nastapi jezeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie 7 dni od

daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaplaty, wniesie umotywowane uwagi dotyczace zasadnosci

niedokonania zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a Zamawiajacy uzna je za prawdziwe

i uzasadnione Zamawiajacy moze wystucha¢ wyjasnien albo zapozna¢ si¢ z wyjasnieniami Podwykonawcow

albo dalszych Podwykonawcow zlozonymi na prosbe Zamawiajacego a odnoszacymi si¢ do tych

umotywowanych uwag Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci niedokonania zaptaty dla

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwos$ci Zamawiajgacego, co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy potragca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli wystapi uzasadniona konieczno$¢ dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, z ktorymi zawarto Umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego, Zamawiajacy

bedzie mial prawo odstagpi¢ od Umowy zawartej z Wykonawca.

Zmiana Podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza si¢ zmiang Podwykonawcy lub

rezygnacje z udziatu Podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy . Zamiana moze nastapi¢ wyltacznie

po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji

Przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy

podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkow udziatu w

postegpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spetnianie

warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia przez

dotychczasowego Podwykonawceg.

Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

W przypadku naruszenia zasad okreslonych w postanowieniach niniejszego paragrafu lub w postanowieniach

niniejszej umowy w zakresie Podwykonawstwa lub dalszego Podwykonawstwa Zamawiajacy ma prawo nie

dopusci¢ do wykonywania prac Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wobec ktorych nie spetniono

obowiazkow okreslonych w ust. 5, ust 7 i ust. 9 niniejszego paragrafu.

§6
Ubezpieczenia
Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialnodci cywilnej za szkody powstale w zwigzku z
wykonywaniem dzialalno$ci gospodarczej na Sume ..................... zt. Ubezpieczenie to bedzie
kontynuowane przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy.



Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Zamawiajacego, stanowig Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego przedktadania Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w
ust. 1, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez Zamawiajacego, na kolejne nastgpujace bezposrednio
po sobie okresy ubezpieczenia o ile w tych kolejnych okresach niniejsza umowa jest nadal wykonywana, albo
trwa okres rekojmi lub okres gwarancji wynikajacy z niniejszej umowy.

§7
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego Przedmiotu umowy, zwane dalej Wynagrodzeniem, ustalone
jako wynagrodzenie ryczattowe na zasadach okreslonych w Umowie, wynosi:

........................ 7zt netto + ..cooceeveeeee. (.. % podatek VAT), razem Drutto ...
(STOWNIE: ... e ), zgodnie z ,Drukiem OFERTA"

stanowigcym integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji. Wynagrodzenie ryczattowe o
ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych SIWZ, dokumentacja
projektowsq i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt, obowigzkami wynikajacymi z wszystkich
postanowien niniejszej umowy, zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang i inzynierska i terminowego wykonania Przedmiotu umowy, w tym ryzyko, w
tym ryzyko gospodarcze, Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te
koszty. Wykonawca przy tak przyjetym wynagrodzeniu nie moze zadaé¢ jego podwyzszenia nawet, gdyby
okazato si¢ podczas realizacji, ze sg konieczne do wykonania Przedmiotu umowy i osiagnigcia celow w niej
okreslonych, roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktoére nie wynikajg wyraznie z opisu robot, innych
postanowien umownych. W wynagrodzeniu uwzgledniono wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia,
w tym koszty robocizny, materiatow, urzadzen pracy sprzgtu, $rodkow transportu technologicznego
niezbednego do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowg oraz wymogami zawartymi W
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, kosztami robot towarzyszacych itymczasowych
(m.in. utrzymanie i likwidacja placu budowy, zuzycie wody 1 energii elektrycznej, koszty zwalki, koszty
prowadzenia kierownictwa robot, a takze koszty robot okreslonych w § 4 ust. 2 i innych postanowien niniejszej
umowy, a takze te koszty, ktore wynikaja z wiedzy technicznej, w celu prawidlowego wykonania i przekazania
Przedmiotu umowy Zamawiajacemu) .

Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany Wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1, dotyczy to rowniez przypadku gdy
W przedmiarach robot udostepnionych w postgpowaniu o udzielnie zamdwienia nie ujeto wszystkich
elementow Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ obnizone w przypadku gdy w trakcie odbioru w Przedmiocie umowy
lub jej czesci ujawnia sie wady/usterki/btedy uznane przez Zamawiajacego za nienadajace si¢ do usunigcia.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ rezygnacji lub zaniechania czegSci robdt stanowiagcych Przedmiot
umowy, w takim przypadku Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone
0 wartos¢ tych robot okreslona na zasadach, o ktérych mowa w §14 ust.2 pkt.2

W przypadku wystapienia robot zamiennych Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1,bedzie
podlegato zmianie na zasadach okre§lonych w §14 ust.2 pkt. 2

Cesja praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy moze nastapi¢ wylacznie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewaznoSci takiej czynno$ci prawnej cesji praw i obowigzkoéw

§8
Fakturowanie i rozliczenie
. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za realizacj¢ Przedmiotu umowy nastapi jedna faktura koncowa
wystawiong po zakonczeniu Przedmiotu umowy w terminie o ktorym mowa w §2 ust.1 na warto$¢ brutto
0 ktorej mowa w §7 ust.1. Faktura bedzie wystawiona przez Wykonawce na adres podany w ust. 6 niniejszego
paragrafu.
. Protoko6t odbioru koncowego sporzadza Wykonawca, potwierdza Inspektor Nadzoru i przedstawia go do
akceptacji Zamawiajacego.
. Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy platne beda przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby




Zamawiajacego.

4. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie:
a) protokoét odbioru, z ktérego musi wynikac zakres 1 wartos¢ prac wykonanych przez Podwykonawce, jego nazwa i dane
adresowe Podwykonawcy, bez wskazanych w protokole przez Zamawiajacego wad/usterek/bledow/brakow.
b) Wykonawca dotacza kopi¢ faktury wystawionej przez Podwykonawce za wykonane przez niego roboty wraz z
potwierdzeniem zaptaty tej faktury przez Wykonawce (kopia przelewu bankowego lub réwnowaznego dowodu ksiegowego
potwierdzajacego dokonanie zaplaty) — dokumenty potwierdzone ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce i opatrzone
data;
¢) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane
roboty.

5. Za termin zaplaty faktury uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi przela¢ na
wskazany przez Wykonawce w fakturze rachunek, okreslong kwotg.

6. Wykonawca wystawi fakture VAT na nastepujace dane:

Nabywca: Gmina Stanistawow ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawéw NIP 822-21-47-156.

Odbiorca: Urzad Gminy Stanistawdw ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawdéw NIP 822-10-62-601.

7. Platnosci beda realizowane wylacznie na rachunek bankowy wykonawcy, ktéry na moment realizacji platnosci
bedzie widnial w elektronicznym wykazie czynnych podatnikéw VAT (tzw. ”Bialej LiScie”). Jezeli rachunek bankowy
wykonawcy nie bedzie widnial w wykazie to Zamawiajacy ma prawo bez naliczenia odsetek wstrzymaé sie z
platno$cia do momentu ujawnienia wlasciwego rachunku bankowego w wykazie czynnych podatnikéw VAT lub
podanie innego rachunku widniejagcego w wykazie czynnych podatnikow VAT, ktory bedzie widnial w
elektronicznym wykazie czynnych podatnikéw VAT (tzw. ”Bialej LiScie”).

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

! Niepotrzebne skresli¢



§10
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Z tytutu zwloki w zakonczeniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$§lonego w § 2 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy, lub z tytutu zwtoki w usunieciu stwierdzonych wad/usterek/btedow lub w uzupetnieniu
brakow podczas odbioru zakonczonych robdt budowlano-montazowych w stosunku do terminu
okreSlonego w §11 ust. 9 pkt. 1 niniejszej umowy lub z tytutu wad/usterek/btedow lub w uzupelnieniu
brakow stwierdzonych podczas odbioru koncowego Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w §11 punkt 10 niniejszej umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uplywu odpowiednio terminu zakonczenia robot
budowlano-montazowych lub Przedmiotu umowy lub daty wyznaczonej na usuniecie wad/usterek/btedow
lub w uzupehienie brakow w protokole odbioru zakonczonych robét budowlano-montazowych albo w
protokole odbioru koncowego.

2) Z tytutu zwtoki w usunieciu wad/usterek/bledéw lub w uzupetnieniu brakéw ujawnionych podczas
przegladow dokonywanych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu na usuniecie wad w stosunku do terminu okre$lonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy

3) Za odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca — w
wysokosci 25 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1.

4) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom 0,2% warto$ci umowy brutto okreslonej w §7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia w zaptacie wynagrodzenia.

5) W przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 0,2% warto$ci umowy brutto okreslonej w §7
ust. 1, za kazdy przypadek nieprzedtozenia.

6) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany 0,2% warto$ci umowy brutto okreslonej w §7 ust. 1., za kazdy przypadek nieprzedtozenia.

7) W przypadku nieprzedtozenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,2%
warto$ci umowy brutto okreslonej w §7 ust. 1.

W przypadku niezaptacenia kar umownych, w ciaggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej
zaplaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych naleznos$ci
Wykonawcy lub ich pokrycia z wniesionego zabezpieczenia. Zaptacenie, potrgcenie lub pobranie kary, nie
zwalnia Wykonawcy z zobowigzan umownych.

Zaptacenie lub potracenie kar, o ktérych mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia
robd6t ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

Kary umowne mogg by¢ potrgcane z naleznych Wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza zgode na
dokonywanie potragcen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan wynikajacych z umowy,
z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajgcy przed dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce
na pismie, ktory bedzie miat prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutow, w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. Zdanie drugie
niniejszego ustepu nie ma zastosowania w okolicznosciach § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

W przypadku niezaptacenia kar umownych, w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej
zaptaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych nalezno$ci
Wykonawcy lub ich pokrycia z wniesionego zabezpieczenia. Zaptacenie, potracenie lub pobranie Kary, nie
zwalnia Wykonawcy z zobowigzan umownych.

Postanowienia dotyczace kar umownych, nie wylgczaja prawa Stron do dochodzenia odszkodowania
uzupetiajacego na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego, jezeli warto$¢ szkody przekroczy wysoko$é
kwot wynikajacych z naliczonych kar umownych — do petnej wysokos$ci wyrzadzonej szkody.
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Sankcje z tytutu niespehienia przez Wykonawee wymagan zatrudniania na podstawie umowy o pracg:

1) nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu lub kopii uméw zawartych przez
Wykonawce z pracownikami bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia
pracownikow wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o prace,

2) w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamOwienia przez Wykonawee osob na umowg o prace lub nie
przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie tych umoéw, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna w
wysokosci 2.000,00 PLN. Kara bedzie naliczana za kazde rozpoczete 30 dni od dnia, w ktorym Wykonawca nie
Wypelnit zobowigzania zatrudnienia na umowe o prace osob, ktore beda wykonywac czynno$ci bezposrednio zwigzane
z realizacjg zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza zmiang tychze osob zatrudnionych na umowe o prace. W przypadku
zmiany tychze osob Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 3 dni od zmiany dostarczy¢ Zamawiajacemu nowy wykaz
0sob, z ktorymi zostata zawarta umowa o prace oraz o$wiadczenie o zatrudnieniu tychze osdb na podstawie umowy o
prace. Osoby te musza by¢ zatrudnione przez caly czas trwania UMOWwY.

§11
QOdbiér robaét

Strony ustalaja, ze Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie nastepujacym odbiorom :

1) odbidr koncowy i przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu.

2) coroczne przeglady w okresie rekojmi i gwarancji ,

3) odbidr ostateczny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiory robot zanikajacych lub robdt ulegajacych zakryciu Kierownik Budowy zglasza wpisem do dziennika

budowy, jednoczes$nie informujac pisemnie (faks lub e-mail) 0o tym Zamawiajgacego. Inspektor Nadzoru

Zamawiajacego dokonuje odbioru nie pozniej niz w ciaggu 3 dni roboczych od daty wpisu o gotowosci do

odbioru w dzienniku budowy.

W przypadku, gdy roboty zanikajace lub roboty ulegajace zakryciu nie zostang zgloszone do odbioru przez

Kierownika Budowy, Wykonawca zobowiagzany jest do umozliwienia Inspektorowi Nadzoru sprawdzenia

wykonania tych robot poprzez ich odkrycie lub wykonanie otworow umozliwiajacych to sprawdzenie na koszt i

ryzyko Wykonawcy. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Zamawiajacego stwierdzi, iz roboty zostaly

wykonane w sposéb zgodny z dokumentacja projektowa, umowa, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang i inzynierska, Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia robot do stanu przed ich odkryciem na
jego koszt i ryzyko. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Zamawiajacego stwierdzi, ze roboty zostaly wykonane

w sposob niezgodny z dokumentacja lub sztuka budowlang, Wykonawca zobowigzany jest do ponownego ich

wykonania w nalezyty sposob na wiasny koszt i ryzyko. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie

robot, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w ramach wynagrodzenia za
wykonanie Przedmiotu Umowy.
Odbior zakonczonych robdt budowlanych Kierownik Budowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1 pkt. 2) zgtasza
wpisem do dziennika budowy, jednoczes$nie informujac pisemnie (faks lub e-mail) 0 tym Zamawiajacego.

Na 5 dni roboczych przed zgloszeniem do odbioru zakonczonych robot budowlanych Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ Inspektorom Nadzoru Zamawiajacego nastgpujace dokumenty:

1) Dziennik budowy.

2) Dokumentacje powykonawczg nizej wymieniong , opisang i skompletowang w trzech egzemplarzach
papierowych oraz w wersji elektronicznej.

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, pomiaréw i sprawdzen, m.in.
badania zageszczenia gruntu i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami.

5) Dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnoS$ci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne zart. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy).

6) Gwarancje producentéw na zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz urzadzenia techniczne.

7) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

8) Niezbedne dane i dokumenty potrzebne do przekazania powstatych srodkow trwatych do eksploatacji i na
majatek Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Zamawiajacego potwierdza wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ do odbioru

zakonczonych robét budowlano-montazowych w terminie do 3 dni roboczych.

Warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego jest przedstawienie przez Wykonawce

kompletnej i prawidlowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej jak réwniez innych dokumentoéw

wymaganych w mys$l niniejszej Umowy 1 obowiazujacych przepisow. Kompletnos¢ dokumentow
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powykonawczych potwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznacza date rozpoczecia czynnosci odbioru zakonczonych robdt budowlano-montazowych

przez powotang przez siebie Komisje Odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zakonczonych robot budowlanych zostang stwierdzone

wady/usterki/bledy/braki, Zamawiajacemu przystugujg nastgpujace uprawnienia:

1) w przypadku wad/usterek/bledéw nadajacych si¢ do usunigcia lub brakow mozliwych do uzupetnienia -
Zamawiajacy wyznaczy termin na ich usunigcie lub uzupekienie, lub zazagda wymiany na rzecz wolng od
wad/usterek/btedow/brakow,

2) w przypadku wad/usterek/btedoéw nie nadajacych sie do usuniecia lub brakéw niemozliwych do uzupetnienia
- Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie,
b) a w przypadku gdy wady/usterki/btedy/braki uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem - odstgpi¢ od Umowy.

Z czynnosci odbioru konicowego Strony sporzadza protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w

toku odbioru. Protokét podpisuja powotani przedstawiciele Zamawiajacego — Inspektor nadzoru , Kierownik

Budowy, oraz uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo wpisa¢ do protokotu kazde

stwierdzone na moment odbioru wady/usterki/btedy/braki.

Odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego i przedstawicieli

Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. W przypadku gdy

Zamawiajacy odmowi odbioru koncowego Przedmiotu umowy lub nie dokona go w wyzej ustalonym terminie,

Wykonawca ma prawo sporzadzi¢ jednostronny protokot odbioru koncowego Przedmiotu umowy i przesta¢ go

Zamawiajacemu.

Za dat¢ zakonczenia Przedmiotu niniejszej umowy, uznaje si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
bez stwierdzonych nim wad/usterek/btedow/brakow i przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez stwierdzonych nim wad/usterek/btedéw/brakow i
przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu, zaczyna biec okres rekojmi oraz okres gwarancji jakosci.
Przeglady w okresie rekojmi i okresie gwarancji dokonywane bg¢da po ustaleniu daty przegladu w formie
pisemnej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcq przy udziale Inspektora Nadzoru. Przeglad w okresie
r¢kojmi polegac¢ bgdzie na ocenie robot w celu stwierdzenia usunigeia wszelkich usterek powstatych wskutek
wadliwego wykonania robot zgtaszanych w okresie r¢kojmi lub w okresie gwarancji. Z powyzszych czynnosci
spisany zostanie protokot.

Odbior ostateczny przed uptywem okresu rekojmi i przed uptywem okresu gwarancji dokonany zostanie po
ustaleniu daty odbioru w formie pisemnej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg przy udziale Inspektorow
Nadzoru .Odbiér  polega¢ bedzie na ocenie robdt w celu stwierdzenia usunigcia wszelkich
wad/usterek/btedow/brakow powstatych wskutek nienalezytego wykonania robot zglaszanym w okresie
rekojmi. Z powyzszych czynnosci spisany zostanie protokot.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci (zgodnie z tre$cia Zalgcznika nr 3 - Karta gwarancyjna) na
wykonanie catego Przedmiotu umowy, na okres ...... miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru bez stwierdzonych nim wad/usterek/bledow/brakéw i przekazania Przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, od tego dnia réwnolegle biegnie r¢kojmia za wady , trwajgca zgodnie z ustaleniami Stron
...... miesigcy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane urzgdzenia i materiaty,
wystawione przez ich producentow. Gwarancja Wykonawcy obowigzuje na okres o ktorym mowa w ust. 1,
niezaleznie od gwarancji wytworcow urzadzen i materiatow.
Jezeli Wykonawca na podstawie umow zawartych ze swoimi Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami uzyskat od nich warunki gwarancyjne na dtuzszy okres gwarancyjny, to zobowigzany jest
przenie$¢ powyzsze prawa na Zamawiajacego po uptywie okresu gwarancji Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) Wady(w tym fizyczne)/usterki/bledy/braki zmniejszajace warto$¢ uzytkowa i techniczna

wykonanych robot,
2) usuni¢cie wad/usterek/btedow/brakéw stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych w
okresie gwarancyjnym.

Wszelkie wady ujawnione w okresie rekojmi i okresie gwarancji Wykonawca usunie na wlasny koszt w
terminie okre$lonym w Zalaczniku nr 3 do niniejszej Umowy.



6.

7.

8.

9.

Jesli Wykonawca odméwi usunigeia wad/usterek/bledow/brakéw lub nie usunie ich lub nie uzupetlni w
terminie, o ktéorym mowa W Ust. 5, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci i na zasadach
okreslonych w §10 Umowy, co nie pozbawia Zamawiajacego mozliwosci dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych. Zamawiajacy ma rowniez prawo w tym przypadku sam lub za posrednictwem 0soby
trzeciej usung¢ wady bez dodatkowego powiadamiania Wykonawcy, a poniesionymi kosztami obcigzy¢
Wykonawece w ramach wykonawstwa zastepczego. Wykonanie powyzszego uprawnienia przez
Zamawiajacego nic powoduje wygasnigcia rekojmi lub gwarancji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajace trwajacej rekojmi lub z udzielonej gwarancji, a w
szczegblnosci koszty wymiany urzadzen, demontazu, montazu, transportu, delegacji osob $§wiadczacych
ustugi.

Okres rgkojmi lub okres gwarancji bedzie przedluzony w nastepujacych przypadkach:

1) Jezeli wykonujac obowigzki z tytutu gwarancji, Wykonawca dostarczyt zamiast rzeczy wadliwej rzecz
wolng od wad/usterek/btgdow/brakow albo dokonat istotnych napraw rzeczy lub robét, termin gwarancji
dla tych rzeczy lub robdt biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy badz jej czgsci wolnej od
wad/usterek/btedow/brakow lub zwrdcenia naprawionej rzeczy badz jej czesci.

2) W przypadku dokonania napraw innych niz wymienione w pkt. 1 termin gwarancji ulega przedhuzeniu o
czas, w ktérym Zamawiajacy wskutek wady//usterki/btedu/braku rzeczy nie mogt z niej korzystac.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 8 nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi,

a takze mozliwo$ci dochodzenia roszczen odszkodowawczych z art.566 Kodeksu cywilnego.

10. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ten sam element instalacji lub urzadzenie ulegnie 2-krotnemu

uszkodzeniu, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia na wlasny koszt, w uzgodnionym
obustronnie terminie, zmian i dokonania naprawy (usuni¢cia wad/usterek/btedéw lub uzupelnienia brakow)
Przedmiotu umowy w sposob, ktory wyeliminuje wystepowanie ich w przysztosci. Termin wprowadzenia tych
zmian nie powinien zagraza¢ prawidlowemu funkcjonowaniu Przedmiotu umowy. W przypadku zaistnienia
sytuacji objetej trescig niniejszego ustgpu Strony powotlaja niezaleznego eksperta, ktdry sporzadzi oceng
poprawnosci zastosowanego rozwigzania. Jezeli ocena begdzie negatywna, Wykonawca zobowigzany bedzie
zastosowac¢ si¢ do zalecen eksperta w terminie okreslonym w zdaniu drugim niniejszego ustepu, na wiasny
koszt, oraz do poniesienia kosztow opinii eksperta w ramach wykonawstwa zastgpczego albo w ramach
naprawienia wyniklej stad szkody (odszkodowania). Koszty opinii pozytywnej zostang poniesione przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca odpowiada za wady/usterki/btedy/braki w wykonaniu Przedmiotu umowy réwniez po okresie

gwarancji i rekojmi, jezeli Zamawiajgacy zawiadomi o nich Wykonawce przed uptywem tego okresu .

12. Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja po uptywie 15 dni od dnia zakonczenia okresu rekojmi.

1.

§13
Odstapienie od umowy
Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy:

1) W przypadku wystapienia istotnych okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, odstapienie od Umowy w
tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,
w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu juz
wykonanej czgéci Przedmiotu umowy.

2) Gdy dojdzie do zajecia majatku Wykonawcy, w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy, albo dojdzie do wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy
albo zachodzg ustawowe przestanki do jego upadtosci albo wszczgcia postepowania restrukturyzacyjnego

3) Gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od momentu
wprowadzenia na budowe oraz nie przystapit do nich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pis$mie z terminem nie krotszym niz 3 dni robocze.

4) Gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 14
dni.

5) Gdy Wykonawca realizuje roboty w sposob wadliwy/z usterkami/bledami albo z brakami, niezgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang i inzynierska, specyfikacjami technicznymi i nie zmienia sposobu realizacji przez 7 dni,
pomimo wezwania go do tego na piSmie przez Zamawiajacego.

6) Gdy Zamawiajacy dwukrotnic dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, lub dokona bezposrednich zaptat (niezaleznie od ich liczby) na sume¢ wigkszg niz 3%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.



7) Gdy Wykonawca zleca roboty Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego albo naruszyt
postanowienie § 5 lub inne, niz okreslone w pkt 6 powyzej, postanowienie niniejszej umowy dotyczacego
Podwykonawstwa lub dalszego Podwykonawstwa.

Zamawiajacy w przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 2-7 moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce
odpowiedniego obowigzku.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy jezeli:

1) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie wykonuje obowigzku okreslonego w § 3 pkt 3 niniejszej
umowy mimo wezwania Wykonawcy do wykonania tego obowigzku z zakre$leniem dodatkowego 7
dniowego terminu.

2) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie wywiagzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury w terminie
trzech miesiecy od uplywu terminu na jej zaptatg okre§lonego w niniejszej Umowie, mimo dodatkowego
wezwania.

Odstapienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o§wiadczenia i musi

zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce 0raz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki

szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robot zakonczonych oraz robot w toku
wg stanu na dzien odstapienia, jak rowniez przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych
robot wykonanych a w szczegolnosci powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna, wyniki badan i atesty na
wbudowane materialy.

2) W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do czynnosci inwentaryzacyjnych, Zamawiajacy
dokona inwentaryzacji na koszt Wykonawcy.

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z
ktorej winy nastgpito odstapienie od Umowy.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienic od Umowy nastgpitlo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

6) Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

7) W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy:

a) dokona odbioru roboét przerwanych i robot zabezpieczajgcych oraz zaptaci wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia i za roboty zabezpieczajace,

b) odkupi materiaty, konstrukcje i urzadzenia okreslone w ust. 4 pkt. 4, po cenach zakupu,

c) przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu

wykonania czg¢sci Umowy bedzie oparty o nastgpujace zasady:

1) W przypadku odstgpienia od catego etapu robdt nastgpi odliczenie warto$ci tego etapu od ogdlnej wartosci
Przedmiotu umowy.

2) W przypadku odstapienia od czgéci robot z danego etapu, Strony protokolarnie ustalg zakres wykonanych
robot tego etapu, protokot podpisuja Kierownik Budowy Wykonawcy i Inspektor Nadzoru
Zamawiajacego, protokot stanowi podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysu metodg
kalkulacji szczegdtowe;.

3) W przypadku wystapienia robot zamiennych obliczenie wynagrodzenia nastapi na podstawie protokotu
koniecznosci podpisanego przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego,
ktory podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego oraz kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegdlowej sporzadzonego na podstawie zakresu robot ujetych w
dokumentacji projektowej oraz zakres robdt zamiennych podlegajacych wykonaniu.

4) Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac bedzie okreslone na podstawie
obmiaru tych prac podpisanego przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego, obmiar stanowi podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysu metoda
kalkulacji szczegdtowe;.

5) Kalkulacje szczegdtowe o ktérych mowa w pkt. 2), pkt. 3) i pkt.4) Wykonawca opracuje w oparciu o
stawki jednostkowe podane w Zalaczniku nr 9 do SIWZ. Kosztorysy szczegdtowe podlegajg zatwierdzeniu
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przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

§ 14
Zmiana Umowy
Poza przyczynami zmiany umowy uregulowanymi w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6, ust. 1la - ust. 3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dodatkowo w trybie art. 144 ust. 1 pkt 1 tej ustawy ustanawia
nastepujace warunki umozliwiajagce zmiang treSci Umowy w formie pisemnego aneksu do Umowy w
przypadku :
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczego6lnosci: wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, ponadnormatywne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie,

C) niewypaty i niewybuchy,

d) wykopaliska archeologiczne,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.),

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.),

g) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

2) Zmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp..

3) Zmiana Umowy ze wzgle¢du na:

a) wystapienie okoliczno$ci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

b) w przypadku kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
Strony moga wprowadzi¢ zmiany w Przedmiocie umowy w zakresie niezbednym do usunigcia kolizji i
przedtuzy¢ termin realizacji Umowy.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.1) + pkt.3) termin wykonania

Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej

Przedmiotu w sposob nalezyty, z zastrzezeniem , ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy pozostaje bez

Zmian.

Pozostate dopuszczalne zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych to:

1) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow 1 ushug (VAT), przy czym w przypadku zmiany tego podatku kwota netto pozostanie
niezmieniona

2) Zmiana w przypadku rezygnacji z czgsci robot lub koniecznos$ci zaniechania czgs$ci robot albo wykonania
robdt zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, ktorych wykonanie stato
si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia albo z innych przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego. Podstawa zmniejszenia wynagrodzenia za rezygnacje z czesci robot lub
zaniechany oraz zamienny zakres robot begdzie protokot konieczno$ci podpisany przez Kierownika
budowy Wykonawcy , Inspektora Nadzoru , i zaakceptowany przez Zamawiajacego oraz kosztorys

sporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegolowej , zawierajacy pozycje dla ww. robot z

kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany oraz zamienny zakres robot nie zostat

uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego , ilo$¢ jednostek przedmiarowych
zakresu robot podlegajacych zaniechaniu lub zamianie zostanie okreslona na podstawie przedmiaru

sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa i dane wyjsciowe do kosztorysowania podane w

zatgczniku nr 9 do SIWZ. Kosztorys szczegotowy o ktorym mowa w pkt.2) sporzadzony w oparciu o

dane wyjsciowe do kosztorysowania podane w zataczniku nr 9 do SIWZ , po uprzednim jego sprawdzeniu

I zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego , bedzie stanowil podstawg zmiany

wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy.

Wykonawca nie ma roszczenia o zmiang Umowy.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W takim przypadku postanowienie § 9
ust. 2 niniejszej stosuje sie.

Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy:
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1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec podwykonawcow).

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,

3) Zmiany 0so6b uprawnionych do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub innych
0s6b wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego,

4) utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych w tresci Umowy.

Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji

zmian w formie pisemnej, ktéra zawiera¢ bedzie opis zmiany, uzasadnienie oraz jej wplyw na termin

zakonczenia umowy i jej wartosc.

Zmiany wskazane w ust. 5 dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej Strony

i wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z Umowg powinna by¢ kierowana pod nastgpujace

adresy:

1) Zamawiajacego — Gmina Stanistawow, 05-304  Stanistawow ul. Rynek 32, e-mail
inwestycje@stanislawow.pl

2) WYKONAWECY - ..ottt

Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, wzajemnego pisemnego powiadamiania o kazdej zmianie ich

siedziby lub adresu dla dor¢czen korespondencji. W przypadku naruszenia powyzszego obowigzku pismo

skierowane listem poleconym na ostatni podany adres bedzie uznane za dor¢czone skutecznie z dniem jego

zwrotu przez poczte po dwukrotnym awizowaniu.

§15
Funkcje

Obowiazki Inspektora Nadzoru (Koordynatora) nad realizacja Przedmiotu umowy pei¢ bedzie:
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ..............coviviiiininnnn.n

Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela W 0S0DI€ ..........cccovevireiniiiiniinineiens

Przedmiotowa zmiana osob okreslona w ust. 2 jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania o0sob
spetniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.
Zmiana wykazu osob o ktorej mowa ust.1 i 2 nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.

§ 16.
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem niniejszej umowy zapoznal si¢ z zalacznikiem nr 1 do niniejsze;j
umowy (Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z realizacjg umowy) .

2. Wykonawca o$wiadcza iz przed zawarciem niniejszej Umowy wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych (dalej ,,RODO”) oraz w zakresie okreslonym
w zalgczniku nr 6 do niniejszej umowy wobec kazdej osoby fizycznej, od ktorej dane osobowe bezposrednio
lub posrednio Wykonawca pozyskal w celu wpisania jej do tresci Umowy jako dane osoby reprezentujacej
Wykonawce lub dzialajacej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢, w
przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania przy wykonywaniu niniejszej Umowy o0sob innych niz
wymienione w jej tresci, najpozniej wraz z przekazaniem Zamawiajacemu danych osobowych tych osob,
zrealizowa¢ obowigzki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz okreslone w zataczniku nr 1 do
niniejszej umowy .

3. Wykonawca bedzie przetwarzal, powierzone przez Zamawiajagcego wylacznie w celu realizacji Umowy
nastepujace dane osobowe: imig, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail

4. Zamawiajacy bedzie przetwarzal, powierzone przez Wykonawce wylacznie w celu realizacji Umowy
nastepujace dane osobowe: imig, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dane zawarte w potwierdzeniu uprawnien
oraz dane z zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa kierownika
budowy/kierownikéw robodt, dane pracownikow zatrudnionych na umowe o prace, dane z zaswiadczenia z
KRS albo CEIDG.

5. Jezeli w trakcie wykonywania Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane osobowe to Wykonawca
zobowiazuje si¢ do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowigzujgcym prawem, w szczegolnosci z
zachowaniem przepisow. W tym przypadku Zamawiajacy w drodze pisemnej Umowy powierzy Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych.



§ 17
Postanowienia szczego6lne

1. Wykonawca przyjmuje peilna odpowiedzialno§¢ cywilng za wszelkie spowodowane przez siebie szkody
osobiste i majatkowe wobec 0sob trzecich, ktore mogg powstaé w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy
oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen sadowych, lacznie z wszelkimi
wynikajacymi z tego tytulu kosztami, ktoére moglyby by¢ skierowane do Zamawiajacego lub przedsigbiorstw
pozostajacych pod jego kontrola i osob upowaznionych do ich reprezentacji, pracownikéw i innych o0sob
dzialajacych w imieniu Zamawiajgcego.

2. Wykonawca pomimo istnienia zagrozenia wirusem COVID-19 (koronawirus) o$wiadcza, ze mimo to w obecnej
sytuacji przyjmuje i zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty na podstawie niniejszej umowy i w najlepszy Sposob
zabezpieczy roboty, sprzet, narzedzia i urzadzenia, aby nie naraza¢ swoich pracownikow, wspolpracownikow,
podwykonawcdéw i ich pracownikow lub wspotpracownikow, a takze osoby trzecie, w tym soltyséw, pracownikow
Urzgdu Gminy, a takze mieszkancow poszczegolnych sotectw oraz osob przypadkowych i postronnych na
zarazenie tym wirusem. Wykonawca nie moze z powodu istnienia samego wystepowania zagrozenia zarazeniem
wirusem COVID-19 rozwigza¢ umowy albo od niej odstgpic.

3. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody podczas i w konsekwencji wykonywania
umowy oraz za bezpieczenstwo osob trzecich w trakcie realizacji umowy, w zakresie ewentualnych roszczen
wynikajacych z zarazenia wirusem COVID-19 (koronawirus) spowodowanych niedochowaniem przez
Wykonawce, jego pracownikow, wspotpracownikéw, podwykonawcéw lub ich pracownikéw lub
wspotpracownikow nalezytej starannosci.

§18
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji Umowy beda rozstrzygane w pierwszej kolejnosci polubownie,
na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane beda
przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2.  Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.

3. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej
zgody Stron.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg =zastosowanie odpowiednie przepisy,
a W szczego6lnosci przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

5. Jezykiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktow w sprawach realizacji niniejszej Umowy jest
jezyk polski.

6. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zakgczniki :
Zalacznik nr 1 Ofertazdnia .........................
Zalacznik nr 2 Kopia polisy ubezpieczenia :
— od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowe za szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem dziatalno$ci gospodarczej,
—  od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen losowych i nastgpstw nieszczesliwych wypadkow 2.
Zalacznik nr 3 Karta Gwarancyjna.
Zalacznik Nr 4 Kosztorys ofertowy Wykonawcy.
Zalacznik Nr 5 Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z realizacjg umowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

2 Skresli¢ w przypadku gdy zawarta jest w polisach wczesniejszych



