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Zawarta W dniu c...occeeeecciiiec e, w Stanistawowie pomiedzy:

Gming Stanistawow z siedzibg przy ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawdw, zwang w dalszej czesci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Kinge Anne Sosinska — Wéjta Gminy Stanistawdw, przy kontrasygnacie Danuty Stowik — Skarbnika Gminy

................................................................ ZSiedzibg covveevcieeeeccieee e esieeee e NIP
REGON ...cooriiiiiieeeeeeeeee , Zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcg, reprezentowana przez:
w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia ......cccceeeecieeeeeennnenn. Wykonawcy w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na:

»Budowa sali gimnastycznej w miejscowosci tadzyn”

zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu zadania pn.: ,Budowa sali
gimnastycznej w miejscowosci tadzyn”.
2. W ramach zadania do wykonania jest nastepujgcy zakres prac:
Planowana rozbudowa 1 przebudowa budynku Szkoly Podstawowe; w tadzyniu obejmuje
powigkszenie obiektu o sale sportowa (gimnastyczng), $wietlice, magazynek, wc dla
niepetnosprawnych, wc damskie, we meskie oraz szatnie z natryskami (meska 1 damska).

Ponadto przewiduje si¢ przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania istniejacej kottowni z kottowni
na paliwo state na kotlowni¢ gazowa, wykonanie instalacji gazowej wraz z dwoma zbiornikami na
gaz.

Powierzchnia uzytkowa projektowanej czgsci obiektu: 477,06m?.
Kubatura projektowanej czesci obiektu: 4007,43m?.
Powierzchnia Sali gimnastycznej: 308,14m?

Wymiary Sali gimnastycznej: 12,28m x 24,80m

3. Szczegdtowy zakres robdt wynika z zataczonej do SIWZ dokumentacji projektowej, przedmiaréw robdt,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt oraz niniejszej umowy, ktére zawierajg prawa i obowigzki
stron niniejszej umowy oraz stanowig odpowiednio zatgczniki nr 1 (dokumentacja projektowa), nr 2
(przedmiar robét), nr 3 (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét) - do niniejszej umowy

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) dokonanie wizji lokalnej,

b) wykonac roboty budowlane, wynikajgce z projektu budowlanego i wykonawczego,

c) zwrdcenie szczegdlnej uwagi przy wykonywaniu robot na lokalizacje istniejgcych urzadzen podziemnych,
d) przed rozpoczeciem robot przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego karty techniczne,
katalogowe i certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i inne wymagane przez prawo dla
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konkretnych urzadzen i materiatdw proponowanych do wbudowania odpowiadajgce wymaganiom
dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania zmian wbudowanych materiatéw i urzadzen na etapie
realizacji robdt wynikajace z koniecznosci zmiany technologii robét z zastrzezeniem, ze nowe zastosowane
materiaty/urzadzenia nie bedg miaty parametréw gorszych niz projektowane, jednakze wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

e) jezeli dokumentacja projektowa, przedmiar robdt, STWIOR wskazywatyby w odniesieniu do niektdrych
materiatéw i urzadzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédio lub szczegdlny proces, ktérym
charakteryzujg sie produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktow, za zgoda
Zamawiajgcego, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca moze zastosowaé
,produkty” réwnowazne. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslaja
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé towary, aby spetni¢ wymagania
stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie wzorzec jako$ciowy przedmiotu zamowienia, jednakze
ich zastosowanie wymaga zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,

f) przedtozy¢é harmonogram rzeczowo-finansowy w rozbiciu na poszczegdlne lata realizacji, uwzgledniajacy
zatozone terminy ptatnosci,

g) w sytuacji stwarzajgcej zagrozenia dla pieszych wytagczy¢ teren z uzytkowania podczas trwania prac,

nadto

h) Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:

- zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami Srodowiska
przyrodniczego i kulturowego,

- koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- koordynowania dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- podejmowanie niezbednych dziatar uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym,

- wstrzymanie robo6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

5. Zakres robdt obejmuje opracowanie dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacje budowy wraz z
powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

6. Po wykonaniu catosci prac Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z wszystkimi niezbednymi
pomiarami, prébami.

7. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawcéw lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia tj.:

- czynnosSci zwigzane z wykonywaniem robdt ogdélnobudowlanych oraz wszelkie czynnosci obejmujace
prawidtowe wykonywanie robot budowlanych, dla ktdrych nie s3 wymagane uprawnienia budowlane ani
szczegodlne kwalifikacje, w szczegdlnosci czynnosci wskazane w STWIOR zwigzane z wykopami, rozbidrka,
zasypywaniem, roztadunkiem, murowaniem, zbrojeniem, stolarkg itp. ktére pracownik wykonuje we
wskazanym, okreslonym czasie i miejscu pod nadzorem wykonawcy lub osoby kierownika robét/ kierownika
branzowego, odpowiedzialnego z tytutu posiadanych uprawnien za prawidtowo wykonang robote budowlana.
8. W kazdym przypadku gdy umowa stanowi o podwykonawcach, dotyczy to takze dalszych podwykonawcow,
a gdy stanowi o umowach o podwykonawstwo, dotyczy to takze uméw z o dalsze podwykonawstwo.

10. Obowigzkiem Wykonawcy jest realizacja zadan opisanych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

§ 2.
1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozona ofertg
Wykonawcy, na kwote W WySokosCi .......ueeeeevveeeneciiieeecennen, zt netto (stownie: ......ccveeeeeeene ) wraz z podatkiem
VAT ....% , co tacznie daje kwote brutto ..........ccceeeuveeennee. zt (stownie: ... ).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umdwione wynagrodzenie zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej
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umowie.

4. Wynagrodzenie ptatne bedzie w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, przelewem na konto
Wykonawcy, wskazane na fakturze.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg os$wiadczenia Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajagcych z uméw o
podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonym do niej dokumentami stanowi
zatgcznik do niniejszej umowy.

6. Ptatnosci bedqg realizowane wytacznie na rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry na moment realizacji
ptatnosci bedzie widniat w elektronicznym wykazie czynnych podatnikow VAT (tzw. ,Biatej Liscie”). Jezeli
rachunek bankowy wykonawcy nie bedzie widniat w wykazie to Zamawiajgcy ma prawo bez naliczenia
odsetek wstrzymaé sie z ptatnoscia do momentu ujawnienia wtasciwego rachunku bankowego w wykazie
czynnych podatnikéw VAT lub podanie innego rachunku widniejagcego w wykazie czynnych podatnikéw VAT.

§ 3.
Termin realizacji przedmiotu umowy:
- rozpoczecie — po podpisaniu umowy
- zakonczenie -

§4.

1. Zamawiajacy ustanawia nadzor inwestorski w osobie ............

2. Inspektor (zwany takze w niniejszej umowie ,Inspektorem nadzoru” lub ,Inspektorem nadzoru
inwestorskiego”) bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie prawo budowlane oraz
przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

- sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

- sprawdzenie jakos$ci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze
niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

- sprawdzanie i nadzér prac budowlanych,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek,

- kontrola jakosci wykonywanych prac.

3. Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy w osobie .........ccccceeeeciieeeeennnnen. posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
budowg lub innymi robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej nr ..........ccccveeennnnen..
4. Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy dziatajg w granicach umocowac okreslonych przepisami ustawy
Prawo budowlane.

5. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania w razie koniecznosci narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

§ 5.
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, STWIiORB w wersji
papierowe,;.
2. Dokumentacja projektowa stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i moze byé wykorzystana tylko wytgcznie w
celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
- ustanowienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego (jezeli jest wymagany)
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- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- wyznaczenia terminu odbioru koicowego przedmiotu umowy,

- terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

4. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét objetych umowg wyznaczajgc upowaznionych
przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7
dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z robotami ziemnymi.
Zamawiajgcy w szczegdlnosci uprawniony jest do:

-zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

- zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

- przeprowadzania kontroli na miejscu.

§ 6.
1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z umowag,
ztozong ofertg, dokumentacjg projektowa, STWiORB, poleceniami inspektora nadzoru, zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlang oraz przepisami prawa obecnie obowigzujgcego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg umowy, w
szczegdlnosci za nienalezyte wykonanie umowy, za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub smierc
0s6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.
4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenie odpowiedzi na zgtoszone szkody.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$s¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robdt materiatéw.
6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach
umowy:
- prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
- wskazania kierownika budowy lub kierownikdéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
- przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
- wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujagcymi przy
wykonywaniu robét budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,
- stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu spetniajgcych wymagania techniczne zgodne z
dokumentacjg projektowgq i STWiORB,
- umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,
- zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,
- terminowego usuwania wad/usterek/btedéw oraz uzupetniania brakdéw ujawnionych w czasie wykonywania
robot lub ujawnionych w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,
- utrzymania porzadku na terenie budowy,
- stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
- stosowania materiatdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,
- zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Zamawiajacy dopuszcza Podwykonawcéw do
udziatu w realizacji umowy,
7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego do akceptacji dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu.

8. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

9. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
zgtosi¢ danego Podwykonawce, przedtozy¢ projekt umowy do akceptacji a nastepnie po zaakceptowaniu
projektu przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcg ztozy¢
Zamawiajgcemu kopie zawartej umowy z podwykonawca.

10. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacja
umowy.

11. Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

12. Wykonawca zobowigzany jest kompletowaé na biezgco dokumentacje powykonawczg.

13. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia polegajgce na wykonywaniu robét:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie umowy o prace osdéb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,

- rodzaju umowy o prace i wymiaru etapu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

§7.
1. Wykonaweca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§ 8.
1. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy wtasnymi sitami/ przy udziale
podwykonawcéw. Wykonawca powierza podwykonawcy nastepujacy zakres

6] = Yo
2. W przypadku zamiaru powierzenia czesci prac innych niz wymienionych w pkt. 1 podwykonawcom
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow,
ich przedstawicieli i pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
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b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sScisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosowanym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie moze by¢ krdotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacja umowy tj. dysponowaé personelem i sprzetem gwarantujgcym prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcym wymaganiom
stawianym Wykonawcy;,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawienia Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;,
b) uzalezniajgcych zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpié¢ wytgcznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wycena tych prac.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu
umowy nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie 7 dni od daty przedtozenia umowy, pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo okreslonych w pkt. 5,

b) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa
o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,
e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg dla
tych robdt,
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f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczert za wykonane roboty, uniemozliwiajgce
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie umowy.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w pkt. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé
zamieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty zawarcia tej umowy.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu na pismie.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 2 niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgcznie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

15. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktédrym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.
18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych umowa.

19. W przypadku, gdy projektu umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku zawartej umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§9.
1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.
2. W przypadku wystagpienia sity wyzszej lub jej nastepstw uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania
robot budowlanych zgodnie z umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty Zamawiajacy bedzie
zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdét
budowlanych, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10.
1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisdw oraz zasad
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w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe;j
przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

§ 11.
1. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do jego zagospodarowania i
zabezpieczenia przed dostepem osdb trzecich.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,
b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, wstepu na teren budowy.
4. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktécac
w sposéb nieuzasadniony ruchu na drogach.
5. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie materiaty i urzadzenia, sprzet, materiaty i
grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.
6. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowad teren budowy i oddaé go
uporzadkowany. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do porzadku teren wokdt terenu budowy do
stanu pierwotnego.

§ 12.
1. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robét. (jezeli dotyczy)
2. Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWiORB.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych
robot w pasie drogowym i wykonanych objazddéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robdét.
4. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw
prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet
Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na tereniz terenu
budowy.

§13.
1. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad/usterek/btedéw
lub uzupetnienia brakéw jest zobowigzany podjgc niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody
na terenie budowy i wokét terenu budowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14.12.2012r o odpadach (Dz. U. Z 2013 poz. 21).

§ 14.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy.
2. Wszelkie materiaty, ktére Wykonawca bedzie uzywat do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac
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co do jako$ci wymaganiom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
projekcie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przepisach prawa budowlanego.
3. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.

4. materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w
szczegblnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych oraz
STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
krajach UE i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

c) by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich

5. W przypadku wykorzystywania do realizacji przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow, ktére
nie sg zgodne z STWIOR, inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§ 15.
1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowg Iub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych  Wykonawce
wad/usterek/btedéw/brakéw w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub
wad/usterek/btedéw lub uzupetnienia brakdéw w wyznaczonym terminie. Koszty usuniecia
wad/usterek/btedéw lub uzupetnienia brakdw ponosi Wykonawca.
2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad/usterek/btedéw/brakéw i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkrywek lub ekspertyzy, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci i na koszt Wykonawcy.
3. Jezeli préby, badania, odkrywki, ekspertyzy nie potwierdzag wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterek/btedéw lub nie uzupetni brakéw w terminie wyznaczonym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki/btedu lub
uzupetnienie braku przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy lub w ramach odszkodowania, nastepnie
potraci¢ poniesione koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16.
1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru a nastepnie udostepnié inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
2. Wykonawca zgtasza gotowosc¢ do odbioru koncowego robét po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
3. Zgtoszenie do odbioru koricowego Wykonawca zgtasza na pi$mie do Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego o czym poinformuje Wykonawce i inspektora nadzoru
inwestorskiego.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad/usterek/btedéw/brakéw, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwaé odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad/usterek/btedéw lub uzupetnienia
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brakéw lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

6. Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robdt. Podpisany protokdét koricowy robdt jest podstawa
do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad/usterek/btedéw/brakéw przedmiotu umowy,
Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad/usterek/btedéw lub uzupetnienia brakow .
Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek/btedéw lub nie uzupetnienia brakow w terminie lub w sposéb
ustalony w protokole odbioru koncowego., Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad/usterek/btedéw lub nie uzupetnienia brakdw podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy lub w ramach odszkodowania, a nastepnie moze potraci¢ poniesione koszty z
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron umowy protokét odbioru koricowego robdt bez wskazania w tymze protokole jakichkolwiek zastrzezen,
w tym wad/usterek/bteddow/brakdw.

9. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady/usterki/btedy lub nie
zostaty uzupetnione braki co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady/usterki/btedy lub uzupetni¢ braki.

§17.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady usterki/btedy/braki
przedmiotu umowy od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy,
gwarancji jakosci na okres ..... miesiecy liczac od daty odbioru koricowego robét.
3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z konserwacji
wszelkich urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad/usterek/btedow lub uzupetnienia brakéw,
usunie wady albo uzupetni braki w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, lub w ramach odszkodowania, a
nastepnie moze potraci¢ poniesione koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Usuniecie wad/usterek/bteddw lub uzupetnienie brakéw nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§18.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowyw kwaocie: ................. (stownie:.....ccoeerennee ), stanowigce .... %

Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2, zwane dalej zabezpieczeniem, Wykonawca wniesie przed

zawarciem Umowy w formie pienigdza / gwarancji bankowej / ubezpieczenia.

2. W przypadku nie zakoriczenia realizacji Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzyé termin zabezpieczenia.

3.W przypadku nie zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 3 oraz uptywu
terminu waznosci zabezpieczenia, gdy nie zostanie wniesione nowe zabezpieczenie, Zamawiajqcy
zatrzyma nalezng z tego tytutu kwote zabezpieczenia poprzez potrgcenie jej z najblizszych faktur.

4. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérej mowa w ust. 1, bedzie podlegata zwolnieniu

po nalezytym wykonaniu zobowigzarn umownych, wynikajgcych z niniejszej Umowy w ciggu 30 dni od dnia

przekazania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce i przyjecia go przez Zamawiajacego, jako nalezycie
wykonanego, ktdore nastgpi protokétem odbioru korcowego i przekazania Przedmiotu umowy

Zamawiajacemu.
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5. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi w kwocie .................. zt (stownie @ .coeeveees zt ), odpowiadajacej

30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okreslonej w ust. 1, Wykonawca wniesie w dniu

podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego po uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na

uzytkowanie. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie pienigdza / gwarancji bankowej / ubezpieczenia.

6. Kwota zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 5, podlega zwolnieniu

nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie ustawowego okresu rekojmi za wady/usterki/btedy/braki.

7. W przypadku gdy w trakcie przeprowadzonego, przed uptywem okresu rekojmi, koricowego przegladu
gwarancyjnego Przedmiotu umowy stwierdzone zostang wady/usterki/btedy/braki, ktérych termin
usuniecia lub uzupetnienia jest dtuzszy niz termin, o ktérym mowa w ust. 6, lub gdy Wykonawca nie
usunie wad stwierdzonych podczas korncowego przeglagdu gwarancyjnego w terminie ustalonym w
protokole, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé odpowiednio okres rekojmi .

8. W ramach zabezpieczenia o ktérym mowa w ust.1, ustala sie , ze 100% wniesionej kwoty zabezpieczenia
bedzie stanowito zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu umowy , a 30 % przeznaczone bedzie
na zabezpieczenie roszczen w okresie rekojmi.

9.Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce w pienigdzu bedzie gromadzone na rachunku bankowym
Zamawiajacego i bedzie oprocentowane jak wktad terminowy trzymiesieczny.

11. Zwolnienie (wyptfacenie) przez Zamawiajagcego na rzecz Wykonawcy wniesionego zabezpieczenia
w pienigdzu nastgpi:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady/usterki/btedy/braki.

§ 18.

1. Stronom umowy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy;, jezeli:

a) zostang spetnione przestanki do ogtoszenia upadtosci Wykonawcy,

b) dojdzie do rozwigzania lub ogtoszenia likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego zfozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa trwa tgcznie dtuzej niz 14 dni kalendarzowych, nawet jesli
wszystkie dni przerwy nie nastepujg bezposrednio po sobie. Fakt ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, a nastepnie zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

f) Wykonaweca naruszy w sposéb razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robét budowlanych,
g) Wykonawca opdznia sie z terminowym zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3,
tak dalece, ze w normalnym toku czynnosci nie jest mozliwe, aby zachowat ten termin,

h) nie wykonat terminowo zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o czym jest mowa w § 3,

i) naruszyt istotne postanowienie niniejszej umowy, albo trzykrotnie naruszyt inne niz istotne, chociazby rézne,
postanowienia niniejszej umowy;

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30
dni od uptywu terminu na zaptate faktury,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot,

2. odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktdéra
odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozdr terenu budowy.

§19.

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania sg kary umowne oraz odszkodowanie
uzupetniajgce na zasadach ogdlnych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w oddaniu Zamawiajagcemu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek/bteddéw lub w uzupetnieniu brakéw stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzier zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad/usterek/bteddw lub na uzupetnienie brakdw,

c) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy , w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy powyzej tacznie 14 dni przerwy nawet jesli dni przerwy
nie nastepujg bezposrednio po sobie,

d) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto

e) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z
zapisami § 8, w wysokosci 5. 000 zt za kazde zdarzenie,

f) w przypadku braku lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie,

g) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za kazde
zdarzenie,

h) w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie,

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2000 zt za
kazde zdarzenie,

j) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zadania czynnosci zwigzane z wykonaniem czynnosci
zwigzanych z wykonywaniem robét ogdlnobudowlanych oraz wszelkie czynnosci obejmujgce prawidtowe
wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych nie sg wymagane uprawnienia budowlane ani szczegdlne
kwalifikacje, w szczegdlnosci czynnosci wskazane w STWIOR zwigzane z wykopami, rozbidrkg, uktadaniem,
zasypywaniem itp. ktére pracownik wykonuje we wskazanym okreslonym czasie i miejscu pod nadzorem
wykonawcy osoby kierownika — zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 3.000 zt za kazde zdarzenie,

k) z tytutu nie ztozenia przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych dowodu w
celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowsy o prace osdb wykonujgcych czynnosci polegajace na wykonywaniu robét — 2.000 zt za kazde zdarzenie,
I) z tytutu nieprzedtozenia zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego — 300 zt za kazdy dzien opdznienia.
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3. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy wskutek
ktérego Zamawiajacy utraci dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych do petnej wysokosci szkody na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§ 20.

1. Zmiana zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru jest

dopuszczalna tylko w przypadku:
1.Zmiany terminu i zakresu realizacji Przedmiotu umowy w formie pisemnego aneksu do Umowy :
1)Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdélnosci:

a)kleski zywiotowe,

b)warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlano-montazowych, przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych, ponadnormatywne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie;

¢ niewypaty i niewybuchy,

d)wykopaliska archeologiczne,

e)odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka,
gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp.),

flodmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.),

g) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.
2)Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego lub uprawnione do tego stuzby,

3)Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

4)Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegélnosci:

a)brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany awariami, remontami
lub przebudowami drég dojazdowych,

b) protesty mieszkarncow,

c)przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.
5) Zmiana Umowy ze wzgledu na:
a)przedtuzajacy sie procedure przetargowa ( powyzej 30 dni ),
b)wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub
uzupetnien i zatwierdzenia Zamawiajgcego,
c)wystgpienie okolicznosci, ktorych Strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,
d w przypadku kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
Strony mogg wprowadzi¢ zmiany w Przedmiocie umowy w zakresie niezbednym do usuniecia kolizji i
przedtuzy¢ termin realizacji Umowy .

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.1 + pkt.5 termin wykonania

Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej

Przedmiotu w sposdb nalezyty, z zastrzezeniem , ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy pozostaje bez

zmian.
2.Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia.
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1)zmiany technologiczne, w szczegélnosci:
a)niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéow lub urzadzen;
b)pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;
c)koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem, wadliwym wykonaniem robét lub doborem innych rozwigzan
mieszczacych sie w zakresie tolerancji wskazanym przez Zamawiajgcego na etapie postepowania
przetargowego;
d) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa .
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.1 termin wykonania Umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakorczenia wykonywania jej Przedmiotu w
sposdb nalezyty, oraz wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone przez Strony w oparciu o kosztorysy
szczegotowe i dane wyjsciowe do kosztorysowania podane w zatgczniku nr 9 do SIWZ.
3.Pozostate zmiany :
1) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT od
towardw i ustug.
2) Zmiana w przypadku koniecznosci wykonania zamdwien uzupetniajgcych niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia. W czasie trwania Umowy tj. do dnia 31 maja 2018 r. wynagrodzenie za wykonanie
zamoOwien uzupetniajgcych ,zostang ustalone na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
kosztorysu szczegétowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o dane wyjsciowe do
kosztorysowania podane w zatgczniku nr 9 do SIWZ . Po tym terminie, w terminie zgodnym art. 67 ust.1
pkt.6 z ustawy Pzp. wynagrodzenie za udzielenie zamdwien uzupetniajacych bedzie oparte o uzgodnione
przez Strony obowigzujgce w wojewddztwie mazowieckim stawki jednostkowe .Zamoéwienie uzupetniajace
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm , parametréw i standardéw , co
zamoOwienie podstawowe. Przed podpisaniem Umowy na zamdwienie uzupetniajace ustalony zostanie zakres
rzeczowy , finansowy i termin realizacji zadania .
3)Zmiana w przypadku rezygnacji z czesci robét lub koniecznosci zaniechania czesci robdt albo wykonania
robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za
rezygnacje z czesci robot lub zaniechany oraz zamienny zakres robdt bedzie protokét koniecznosci podpisany
przez Kierownika budowy Wykonawcy , Inspektora Nadzoru , i zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz
kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej , zawierajacy pozycje dla ww. robot
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany oraz zamienny zakres robét nie zostat
uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego , ilos¢ jednostek przedmiarowych
zakresu robdt podlegajgcych zaniechaniu lub zamianie zostanie okreslona na podstawie przedmiaru
sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowg i dane wyjsciowe do kosztorysowania podane w
zatgczniku nr 9 do SIWZ .
4. Wykonawca nie ma roszczenia o zmiane Umowy.
5.W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
6.Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy:
1)Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec podwykonawcow).
2)Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.
3)Zmiany oséb uprawnionych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub
innych oséb wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego.
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4)Utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci Umowy.
7. Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej, ktéra zawiera¢ bedzie opis zmiany, uzasadnienie oraz jej wptyw na
termin zakoniczenia umowy i jej wartos¢é.
8. Zmiany wskazane w ust. 6 dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej Strony
i wywotujg skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.
9.Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z Umowg powinna by¢ kierowana pod nastepujace
adresy:

1)Zamawiajagcego — Gmina Stanistawow , 05-304 Stanistawow ul. Rynek 32 , e-malil
urzad.gminy@stanislawow.pl lub monika.krupa@stanislawow.pl
2)WYKONAWCY - ..ottt tae e

10.Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, wzajemnego pisemnego powiadamiania o kazdej zmianie ich
siedziby lub adresu dla doreczen korespondencji. W przypadku naruszenia powyzszego obowigzku pismo
skierowane listem poleconym na ostatni podany adres bedzie uznane za doreczone skutecznie z dniem jego
zwrotu przez poczte po dwukrotnym awizowaniu.

11. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§21
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem niniejszej umowy zapoznat sie z zatacznikiem nr ........ do
niniejszej umowy (Informacja dotyczgca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z realizacjg umowy) .

2. Wykonawca oswiadcza iz przed zawarciem niniejszej Umowy wypetnit obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych (zwanego dalej ,RODO”)
w zakresie okreslonym w zatgczniku nr ............ do niniejszej umowy wobec kazdej osoby fizycznej, od ktérej
dane osobowe bezposrednio lub posrednio Wykonawca pozyskat w celu wpisania jej do tresci Umowy jako
dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub dziatajgcej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania przy wykonywaniu niniejszej Umowy
0s6b innych niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych osobowych
tych osdb, zrealizowad obowigzki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz okreslone w zatgczniku
nr..... do niniejszej umowy .

3. Wykonawca bedzie przetwarzat, powierzone przez Zamawiajgcego wytgcznie w celu realizacji Umowy
nastepujgce dane osobowe wyznaczonych pracownikdw Zamawiajgcego i ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego wykonania robét budowlanych: imie, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

4. Zamawiajacy bedzie przetwarzat, powierzone przez Wykonawce wytgcznie w celu realizacji Umowy
nastepujgce dane osobowe wyznaczonych pracownikéw: imie, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz
dane osobowe wyznaczonego kierownika budowy: imie, nazwisko, numer telefony, adres e-mail, numer
uprawnienia.

5. Jezeli w trakcie wykonywania Umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dane osobowe to Wykonawca
zobowiazuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowigzujgcym prawem, w szczegélnosci
z zachowaniem przepisow. W tym przypadku Zamawiajgcy w drodze pisemnej Umowy powierzy Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych.

§ 22.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy
ustawy prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego oraz innych
ustaw majgcych zastosowanie do przedmiotu umowy, jak takze przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.
2. Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy Sad dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz dla Wykonawcy i 2 egz dla
Zamawiajgcego.
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