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Zatgcznik nr 8 do SIWZ
WZOR UMOWY

UMOWA NI ..o,

zawarta w dniu ................... w Stanistawowie pomigdzy: Gming Stanistawow, ul. Rynek 32, 05-304
Stanistawow, NIP: 822-21-47-156, reprezentowang przez:

Adama Sulewskiego- Wéjta Gminy , za kontrasygnatg Skarbnika Gminy — Czestawy Kaim

zwang dalej ,, ZAMAWIAJACYM”,

prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie: ............c.ooeiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
posiadajacym NIP: .......oooiiiiiiiiiieee e, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”.
lacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,,Strona”,

1. Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579, 2018) pn: ,,PRZEBUDOWA ULICY CEGLANEJ | TARGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
STANISLAWOW GMINA STANISEAWOW? zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci :

§1.
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktorych przedmiotem jest
+-PRZEBUDOWA ULICY CEGLANEJ I TARGOWEJ W MIEJSCOWOSCI STANISLAWOW GMINA
STANISLAWOW” w tym:

1.1.Przebudowa odcinka ulicy Ceglanej (droga gminna Nr 2414) od skrzyzowania z ul. Rynek do
skrzyzowania z ul. Targowq i odcinka ulicy Targowej (droga gminna Nr 2411) od skrzyzowania z ul.
Ceglang do skrzyzowania z ul. Lubelska w miejscowosci Stanistawéw, powiat minski. £.aczna dlugosé¢
zadania inwestycyjnego dotyczgcego przebudowy drogi wynosi 325 mb.

UWAGA:

Przedmiotem Zamowienia jest przebudowa ulicy Ceglanej i Targowej w miejscowos$ci Stanistawow Gmina
Stanistawow o dlugosci odcinka drogi 325 mb, na ktére Zamawiajacy uzyskal dofinasowanie z Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w ramach poddzialania 19.2 ,,Wsparcie na wdrozenie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoleczno$¢” objetego PROW na lata
2014-2020. W zwiazku z powyzszym Wykonawca bedzie zobowiazany do przedlozenia Zamawiajgcemu
dwéch oddzielnych kosztoryséw ofertowych i powykonawczych dla robodt dotyczacych odcinka drogi o
dhugosci 325 mb.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczego6lnosci :

2.1. Przebudowe odcinka ulicy Ceglanej (droga gminna Nr 2414) od skrzyzowania z ul. Rynek do
skrzyzowania z ul. Targowgq i odcinka ulicy Targowej (droga gminna Nr 2411) od skrzyzowania z ul.
Ceglang do skrzyzowania z ul. Lubelska w miejscowosci Stanistawow, powiat minski. tgczna dtugosé
zadania inwestycyjnego dotyczacego przebudowy drogi wynosi 325 mb, na ktére Zamawiajacy uzyskat
dofinasowanie z Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w ramach poddziatania
19.2 ,Wsparcie na wdrozenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
spotecznos¢” objetego PROW na lata 2014-2020.
2.1.1. roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi w

terenie réwninnym),
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2.2.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.

roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,23 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km — wykonanie koryta
pod poszerzenie,

wykonanie odwodnienia korpusowego drogowego:

a) przepusty rurowe pod drogami - tawa fundamentowa betonowa z betonu C12/15),

b) przepusty rurowe pod drogami — rury polietylenowe PEHD o $r. 40 cm i 50 cm,

c) przepusty rurowe pod drogami — $cianki czotowe z elementéw prefabrykowanych dla rur o sr.
40cm i 50 cm,

d) oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu,

e) wykopy rowoéw odwadniajgcych z wyprofilowaniem i obrobieniem na czysto wykonywane
koparkami podsiebiernymi,

f) roboty ziemna wykonane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km,

wykonanie podbudowy:

a) mechaniczne profilowanie i zageszczanie istniejgcej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1V,

b) uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 — warstwa o grubosci po zageszczeniu 5
cm,

c) podbudowa poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 — warstwa o grubosci po zageszczeniu 10
cm,

d) warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach jezdni i przepustach, wykonanie reczne,
zageszczanie mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm,

e) podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 cm,

f) mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitumicznej),

g) skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej emulsja asfaltowg,

h) skropienie nawierzchni drogowej bitumicznej emulsja asfaltowg,

i) roboty remontowe — frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbidrki na odlegtos¢ do 1 km,

wykonanie nawierzchni:

a) warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po zageszczeniu 4 cm,

b) warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm,

c) kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

wykonanie elementéw ulic i drég:

a) rowkdéw pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. lll-IV,

b) taw pod krawezniki betonowe z oporem C12/15,

c) krawezinikow betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej,

d) Sciekow z prefabrykatéw betonowych tréjkatnych na podsypce cementowo-piaskowej,

wykonanie regulacji pionowej studzienek dla wtazéw kanatowych,

wykonanie prac zwigzanych z bezpieczeristwem ruchu:

a) reczne malowanie poziome na jezdni farbg akrylowg biatg odblaskowg — przejscia dla pieszych,

b) stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm wraz z wykopaniem i zasypaniem,

c) przymocowanie tablic znakdéw drogowych — zgodnie z projektem organizacji ruchu,

d) przymocowanie tablic informacyjnych — zgodnie z projektem organizacji ruchu.

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Wykonawca na wlasny koszt wykonana, uzyska, zatwierdzi i wprowadzi projekt czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot,

3. Szczegodtowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy zostat okreslony w:
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1) Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.
2) Dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim z dnia
15.11.2017r. Nr AB674315.226.2017
3) Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
4) Ofercie Wykonawcy zdnia ...................

4. Okreslony w ust. 2 Przedmiot umowy wykonany bedzie zgodnie z przekazang dokumentacjg projektowa, a takze zgodnie z
ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem Zamawiajacego oraz Projektantem drogi.

5. Uszczegdtowienia, rozwinigcia dostarczonej dokumentacji, bedace konsekwencja nalezytego spelnienia zatozonego
programu, okreslonych funkcji drogi, obowigzujacych przepisow i norm techniczno - budowlanych oraz sztuki
budowlanej, nie beda rozumiane (nie beda traktowane) jako zmiana zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy.

§2.
OKkres obowigzywania Umowy
1. Strony ustalajg nastgpujacy termin realizacji Przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie — z dniem zawarcia niniejszej Umowy,
2) zakonczenie Przedmiotu umowy do 15 pazdziernika 2018 r.,
2. Za termin zakonczenia Przedmiotu umowy Strony ustalaja dzien podpisania protokotu przekazania
Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

§ 3.
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)  Wspoldziatanie z Wykonawceg przy realizacji Przedmiotu umowy, w tym udzielanie niezbg¢dnych
petnomocnictw w celu prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy.

2)  Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych.

3)  Przekazania i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy oraz dostarczenie mu dziennika budowy
w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

4) Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania Umowy nastepujgcych dokumentow:
Zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim dokumentacji projektowej w
ilosci 1 egz.

5)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego obejmujgcego branze drogows.

6)  Koordynacja rob6t oraz ustanowienie koordynatora reprezentujacego Zamawiajacego.

7)  Dokonywanie i potwierdzanie wpisow w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce.

8)  Dokonywanie odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego
wykonanych rob6t oraz odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

9)  Zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

§ 4.
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonanie Przedmiotu umowy, w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawa i normami, a w szczegdlnosci w sposob zgodny z :

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych do niej aktow wykonawczych.

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych oraz wydanych do niej aktow
wykonawczych.

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz wydanych do niej aktow
wykonawczych.

4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o Odpadach oraz wydanych do niej aktéw wykonawczych .

5) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wydanych do niej aktow
wykonawczych.

6) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz wydanych do niej aktéw wykonawczych

7) Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

8) Z zalacznikami formalno-prawnymi zamieszczonymi w wielobranzowej dokumentacji projektowej

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy w szczegolno$ci
zobowiazany jest do:
1) Przejgcia terenu robdt od Zamawiajacego.
2) Realizacji inwestycji zgodnie =z dostarczong dokumentacjg  projektowa, decyzjami

3
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3)

4)

5)

7)

8)

9

10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)
20)
21)

22)

23)

administracyjnymi,  Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zaleceniami Nadzoru
Inwestorskiego, sztuka inzynierskg oraz zaleceniami i uzgodnieniami Zamawiajacego.
Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa i zawiadomienia na pismie Zamawiajacego 0 wadach i
bledach w dokumentacji projektowej i SSTWiOR, niezwlocznie od daty ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek nie powiadomienia o wadach i btedach.
Przerwania prac w zakresie zwigzanym z wadliwa cze$cia dokumentacji do czasu otrzymania
dokumentacji wolnej od wad i btedow lub otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiajacego
dotyczacego kontynuowania robot na jego odpowiedzialno$¢ .
Brania udzialu w spotkaniach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego.
Ustanowienia osoby odpowiedzialnej za przebieg robot ( Kierownik budowy ) , posiadajacej uprawnienia
stosowne do branzy drogowej oraz zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa
przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Ustanowienia jednego koordynatora robot budowlanych oraz koordynacja prac realizowanych przez
ewentualnych podwykonawcow, w tym zapewnienie udziatu przedstawicieli podwykonawcow w
naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.
Zapoznanie si¢ z:
a) terenem robot,
b) infrastrukturg naziemng i podziemng znajdujacs si¢ na terenie o ktérym mowa powyze;.
Zamawiajacy nie ma obowigzku kontrolowania , czy Wykonawca wykonat wskazane powyzej
obowiazki. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowiazkow lub wykona je
nienalezycie , bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje .
Wykonania wszelkich niezbednych roboét przygotowawczych, i rozbidrek uwalniajacych teren budowy
od obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych. Ewentualny brak wykazania na dostgpnych
mapach uzbrojenia podziemnego i obiektow nadziemnych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania ich rozbidrki lub przetozenia w zakresie potrzebnym do zrealizowania Przedmiotu umowy, w
ramach wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie Przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek materiat z rozbiorek , demontazu nadajgcy si¢ do ponownego uzycia
przekaza¢ Zamawiajacemu , w tym odwiez¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.
Materiat nie nadajacy sie¢ do ponownego wbudowania nalezy do Wykonawcy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.
Uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich innych wymaganych prawem decyzji , zgdd ,
zgloszen zatwierdzen, uzgodnien, opinii, ekspertyz, oraz innych pozwolen niezbg¢dnych do realizacji
Przedmiotu umowy.
Przedstawienia na kazde Zzadanie Zamawiajacego oryginaléw lub poswiadczonych urzedowo kopii
odpowiednich  éwiadectw stwierdzajacych posiadanie aktualnych kwalifikacji do wykonania
Przedmiotu umowy.
Systematycznego dokonywania zapisow w dzienniku budowy dokumentujacych przebieg prac.
UmoZliwienia Zamawiajacemu oraz jego przedstawicielom w kazdym momencie wejcia na teren budowy
celemutrwalenia w formie zdje¢ procesu przebudowy Przedmiotu umowy.
Stosowania materialéw i wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, zastosowane
materiaty i urzgdzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci, o udokumentowanym pochodzeniu, dopuszczone do
obrotu (Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu atestow, aprobat technicznych,
deklaracji zgodno$ci na wbudowane materiaty, sprzet i urzagdzenia przed montazem).
Zabezpieczenia elementow nieprzebudowanych.
Zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej catego Przedmiotu umowy oraz sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej zrealizowanych obiektow i infrastruktury technicznej na wiasny koszt.
Przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych w pelnym zakresie.
Wyposazenia swoich pracownikoéw w schludne ubrania robocze , odpowiednie srodki ochrony osobistej oraz
we whasciwy sprzet i narzedzia niezbedny do wykonania Przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. Wykonawca odpowiada
za uszkodzenie widocznych w terenie urzadzen naziemnych i podziemnych.
Sporzadzenia przed rozpoczeciem robot planu BIOZ zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz  przekazania 1 egzemplarza planu
,»BlOZ” Zamawiajacemu.
Ponoszenia kosztow zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, kosztow zwigzanych
Z zabezpieczeniem istniejgcego drzewostanu, kosztow poboru ewentualnych niezbgednych mediow,
4
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24)

25)
26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)
38)
39)

40)

np. wody, energii elektrycznej oraz odprowadzenia $ciekow, Koszty te Wykonawca bedzie rozliczat
z jednostkami dostarczajagcymi lub odbierajacymi ww. media.
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz. i dozor
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami.
Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dzialan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie ternu budowy w sposob taki , aby uchroni¢ osoby trzecie przed ewentualnym
wypadkiem.
Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikoéw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.
Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
lacznie z kosztami utylizacji.
Stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt, norm i przepisow
dotyczacych ochrony $srodowiska obcigzaja Wykonawce. Wykonawca jako wytworca odpadow w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji Przedmiotu umowy odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska. Wykonawca przed przystapieniem do rozbiorki ma
obowigzek zinwentaryzowania ilosci odpadow niebezpiecznych i przedstawienia na t¢ samg ilo$¢
dokumentu poswiadczajacego odbior i utylizacje tych odpaddéw. Wykonawca powinien posiadaé
zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku ktorej powstaja odpady niebezpieczne lub te
prace zleci¢ firmie posiadajacej wymagane dokumenty na prowadzenie takiej.
Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikdéw oraz protokotow badan, sprawdzen i
prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu niniejszej umowy.
Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za Przedmiot umowy do czasu przekazania Qo
Zamawiajacemu, a w szczegdlnosci zabezpieczenie wykonanych elementéw Przedmiotu umowy
takze w czasie ewentualnych przerw w pracach budowlanych, ochrona Przedmiotu umowy przed
uszkodzeniem lub kradzieza, dotyczy to rowniez zabezpieczenia przed szkodliwym wpltywem
warunkow atmosferycznych. Wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt na terenie prowadzonej inwestycji,
doprowadzenie terenu inwestycji do stanu nie gorszego niz przed wykonania inwestycji , jak
réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji.
Likwidacja placu budowy i zaplecza wilasnego i podwykonawcow do dnia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, w szczego6lnosci posprzatania i uporzadkowania powierzonego terenu budowy
oraz usunigcie z niego urzadzen i maszyn wlasnych i podwykonawcow, niepotrzebnych materiatow,
odpadéw wszystkich rodzajow, nadmiaru gruntu, chyba , ze Zamawiajacy wyda inne dyspozycje w
tej mierze na pismie.
Prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej w formie papierowej w 2 egz. w oraz w formie elektronicznej w
formacie pdf w 1 egz., nie po6zniej niz na 7 dni roboczych przed zgloszeniem gotowosci do odbioru
zakonczonych robot budowlano- montazowych, zgodnie z wykazem o ktorym mowa w § 12 ust. 6.
Usuniegcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor Zamawiajacego w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej Umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do czasu
przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore
moga wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.
Ponoszenie wobec Zamawiajacego peilnej odpowiedzialnosci za roboty, dostawy i ustugi, ktore
Wykonawca wykonuje przy pomocy Podwykonawcow, jak za dziatania wiasne.
Zamontowania nowych urzadzen o udokumentowanym pochodzeniu wyprodukowanych nie
wcezesniej niz 12 miesiecy przed ich wbudowaniem.
Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
5
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oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz prawidlowej eksploatacja drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drog w czystosci.

41) Opracowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt projektow czasowej zmiany organizacji ruchu
na okres wykonywania robot i uzgodnienia tych projektow z wlasciwymi jednostkami, wykonania
wszystkich robdt zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej
likwidacja, w tym wtasciwe oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja drog dojazdowych do
budowy oraz utrzymanie tych drog w czystosci, wg uzgodnionych projektow.

42) Umozliwienie statej komunikacji mieszkancow przy dojazdach do posesji.

43) Dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdéw i sprz¢tu na
drogach wewng¢trznych i zewngtrznych, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wilasciwe
oznakowanie oraz zobowigzuje si¢ do naprawy zniszczen na drogach lokalnych uzytkowanych
w trakcie realizacji robodt, a powstatych w wyniku przejazdéw cigzkiego sprzgtu budowlanego (np.
spycharki), zanieczyszczenia nawierzchni gruntem z wykopdéw, uzupetlnienia kruszywami
uszkodzonych nawierzchni po wykopach, itp.

44) Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ Zamawiajacemu roboty niezbedne do wykonania z uwagi na
bezpieczenstwo budowy w terminie 3 dni od daty ich zaistnienia.

45) Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdym ryzyku opodznienia robot
powstatym z obowiazkow cigzacych zarowno na Wykonawcy jak i Zamawiajacym.

46) Umozliwieniu wstepu na teren budowy oraz dostgpu do dziennika budowy i innych dokumentow dotyczacych
realizacji Przedmiotu umowy pracownikom organow panstwowych majacych ustawowe prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych (nadzor budowlany, straz pozama, Panstwowa Inspekcja Pracy, Sanepid,
Dozor Techniczny itp.).

47) Zabezpieczeniu organizacji ruchu w trakcie wykonywania prac w pasie drogowym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

48) Informowaniu Zamawiajacego z 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie zakrycia robot zanikajacych oraz o
terminie ich odbioru.

49) Przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych przepisami dokumentow niezbednych do
zgloszenia zakonczenia budowy i zgloszenie tego zakonczenia W imieniu Zamawiajacego.

50) Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu umowy.

W przypadku, w ktorym Zamawiajacy powezmie przypuszczenie o zlej jako$ci materiatdéw i urzadzen
uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materialéow i urzadzen zgodnie
Z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakos$ci. Jesli badania wykaza, ze zastosowane materiaty i
urzadzenia sg ztej jakoSci, wowczas Wykonawca na wiasny koszt dokona ich wymiany i zostanie obcigzony
kosztem badan. Zamawiajacy i powotany przez niego Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie
realizacji Przedmiotu umowy zrezygnowa¢ z uzytych materiatow, wyrobow i urzadzen, jezeli nie beda one
zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa i dokumentacji projektowej. Rezygnacja ta nastapi
niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;.
Wszystkie niezb¢dne opinie, decyzje i uzgodnienia dotyczace Przedmiotu umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w oryginatach.
Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg min. 2 osob, ktore beda wykonywaé
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z ze. zm.)
1) Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia min.
2 0s0b przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg:
a) Roboty budowlane w zakresie branzy drogowe;j.
2) Wykonawca nie pozniej niz w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy ztozy Zamawiajacemu W formie
pisemnej:
a) oswiadczenie , ze osoby wykonujace bezposrednio czynnosci przy realizacji zamowienia opisane w USt. 5
pkt. 1) sg zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o prace. Os$wiadczenie Wykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy, powinno
zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i1 wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy .
b) o$wiadczenie kazdej z tych osob, ze wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych w celu
niezbednym dla realizacji niniejszej umowy.
3) W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie speniania przez Wykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob,

6
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o

ktore beda wykonywac czynnos$ci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamowienia.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny;
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania  ww. wymogow;
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.
4) Wykonawca ponadto na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, W terminie 5 dni roboczych od
otrzymania pisemnego wezwania, przedstawi Zamawiajacemu W formie pisemnej wykaz osob
zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie UMOWY 0 prace ze wskazaniem czynnosci jakie
te osoby wykonuja.
5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce , Zamawiajacy
moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5
Podwykonawstwo
Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci Przedmiotu
umowy. Za kluczowe czgséci Przedmiotu umowy Zamawiajacy uznaje:
1) Roboty budowlane w zakresie wykonania robét bitumicznych.

Wykonawca moze powierzy¢, w zakresie wskazanym w ofercie, wykonanie czeséci robét lub ustug
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pod warunkiem, Ze posiadaja oni kwalifikacje do
ich wykonania.

Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca zamierza wykona¢ Przedmiot umowy przy udziale

Podwykonawcy w zakresie .................ooooeneln,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosci za whasciwe i terminowe wykonanie catego Przedmiotu umowy,

w tym takze odpowiedzialno$¢, za jako$¢, terminowos$C¢ oraz bezpieczenstwo realizowanych zobowiazan

wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Zawarcie Umowy przez Wykonawce z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca nastgpi¢ moze

i wylgcznie na zasadach i warunkach okreslonych w art. 143b ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wraz

z art. 647" KC w nizej opisanym trybie:

1) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia projektu Umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca nie zglosi na pismie zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie
Umowy,

2) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dostarczenia kopii Umowy zawartej z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca nie zglosi na pismie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje Umowy przez
Zamawiajacego,

3) w przypadku zmiany Umowy o podwykonawstwo nalezy zastosowa¢ zapisy okreslone odpowiednio
w pkt. 1+2.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wtasne czyny.

Projekt Umowy o podwykonawstwo musi spetnia¢ ponizsze uwarunkowania:

1) umowa pomi¢dzy Wykonawea, a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga formy pisemnej;

2) integralng czeScig Umowy pomiedzy Wykonaweg, a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg jest
czes¢ dokumentacji projektowej okreslajacej zakres robot zlecanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

3) terminy zaptaty naleznosci dla Podwykonawcy lub kolejnego Podwykonawcy nie mogg by¢ dtuzsze niz 30
dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

4) umowa zawarta pomi¢edzy Wykonawceg, a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi okreslac
szczegotowe zasady odbioru koncowego wykonanych robot;

5) umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi okreslac
szczegotowe zasady odpowiedzialno$ci z tytulu wymaganej gwarancji i r¢kojmi za wady wykonanych
robot;

6) umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi okreslac
okolicznosci 1 warunki przewidywanych zmian do tresci zawartej Umowy;

7) wysoko$ci kar umownych w umowie zawartej pomigdzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca nie mogg by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomigdzy
Wykonawcea, a Zamawiajacym;

8) Wykonawca nie moze si¢ uchyli¢ od odpowiedzialnos$ci za roboty zlecone do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy nie wymaga przedkladania uméw o podwykonawstwo:
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a) w ktorych warto§¢ dostaw lub ustug nie przekracza 2% warto§ci umowy brutto w sprawie
zaméOwienia publicznego,
b) ktorych wartos¢ robot budowlanych nie przekracza 40 .000,00 zt. brutto.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia kazdorazowo
Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo oraz
kazdej zmiany do Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Po§wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem moze
dokona¢ przedktadajacy.
Zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane ushugi nastapi po przedtozeniu
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z ktorymi
zawarto Umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Faktura za wykonanie ustug moze by¢ wystawiana po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu Umowy.
W przypadku bezzasadnego uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawa bezposredniej
zaplaty.
Czynnos¢, o ktorej mowa w pkt. 12 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej
w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaplaty, wniesie umotywowane uwagi
dotyczace zasadnosci niedokonania zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci niedokonania zaptaty dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie¢ nalezy, albo
3) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli wystapi uzasadniona konieczno$¢ trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, z ktorymi zawarto Umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
bedzie mial prawo odstapi¢ od Umowy zawartej z Wykonawca.
Zmiana Podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza si¢ zmiang Podwykonawcy lub
rezygnacje z udziatu Podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy . Zamiana moze nastgpi¢ wylacznie
po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji
Przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkow udziatu w
postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze speinianie
warunkoéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postegpowania o udzielenie zamdwienia przez
dotychczasowego Podwykonawce.
Zasady dotyczace podwykonawcoéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§6

Ubezpieczenia
Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstale w zwigzku z
wykonywaniem dzialalno$ci gospodarczej na sume ..................... zt. Ubezpieczenie to bedzie
kontynuowane przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy.
Wykonawca ubezpieczyt Przedmiot umowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen losowych i nastepstw
nieszczesliwych wypadkow w wysokosci wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu umowy przez okres
zwigzania Umowa3.
Kopie polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Zamawiajacego, stanowig Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
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§7
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego Przedmiotu umowy, zwane dalej Wynagrodzeniem, ustalone
jako wynagrodzenie ryczattowe na zasadach okreslonych w Umowie, wynosi:

........................ zk netto + ... (..% podatek VAT), razem brutto ...,
(SEOWNIC . . e ), zgodnie z ,Drukiem OFERTA"
stanowigcym integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji. Wynagrodzenie ryczaltowe o
ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych SIWZ, dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, zgodnego z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i terminowego wykonania Przedmiotu umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty. Wykonawca przy tak
przyjetym wynagrodzeniu nie moze zada¢ jego podwyzszenia nawet, gdyby okazalo si¢ podczas realizacji, ze
sg konieczne do wykonania Przedmiotu umowy i osiagniecia celow w niej okreslonych, roboty tymczasowe i
prace towarzyszace, ktore nie wynikajag wyraznie z opisu roboét, innych postanowien umownych. W
wynagrodzeniu uwzgledniono wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia, w tym koszty robocizny,
materialow, urzadzen pracy sprzetu, srodkdow transportu technologicznego niezbednego do wykonania robot
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt, kosztami robot towarzyszacych i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu budowy,
zuzycie wody i energii elektrycznej, koszty zwaltki, koszty prowadzenia kierownictwa robot, a takze koszty
robot, ktore wynikajg z wiedzy technicznej, w celu prawidtowego wykonania i przekazania Przedmiotu umowy
Zamawiajacemu) .

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do

zadania zmiany Wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1, dotyczy to réwniez przypadku gdy
W przedmiarach rob6t udostepnionych w postepowaniu o udzielnie zamowienia nie ujeto wszystkich
elementow Przedmiotu umowy.

4.  Wynagrodzenie ryczaltowe moze by¢ obnizone w przypadku gdy w trakcie odbioru w Przedmiocie umowy

lub jej czesci ujawnig si¢ wady uznane przez Zamawiajacego za nienadajace si¢ do usunigcia.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji lub zaniechania czgsci robdt stanowigcych Przedmiot
umowy, w takim przypadku Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone
0 warto$¢ tych robot okreslong na zasadach, o ktorych mowa w §14 ust.3 pkt.2

6. W przypadku wystapienia robdt zamiennych Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1,bedzie
podlegato zmianie na zasadach okre$lonych w §14 ust.3 pkt. 2

7. Cesja praw 1 obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.

§8
Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje Przedmiotu umowy nastgpi faktura koncowa
wystawiong po zakonczeniu Przedmiotu umowy w terminie o ktorym mowa w §2 ust.1 na wartos¢ brutto
0 ktorej mowa w §7 ust.1. Faktura bedzie wystawiona przez Wykonawce zgodnie z dolgczonym kosztorysem
powykonawczym, ktory Wykonawca sporzgdzi dla przebudowy odcinka ulicy Ceglanej (droga gminna Nr
2414) od skrzyiowania 7 ul. Rynek do skrzyiowania 7 ul. Targowq i odcinka ulicy Targowej (droga gminna
Nr 2411) od skrzyiowania 7 ul. Ceglang do skrzyiowania 7 ul. Lubelskq w miejscowosci Stanistawéw, powiat
minski. Lgczna dlugos¢ zadania _inwestycyjnego dotyczacego przebudowy drogi wynosi 325 mb, na ktore
Zamawiajgcy uzyskal dofinasowanie 7 Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w_ramach
poddziatania 19.2 ,, Wsparcie na wdroZenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego Kierowaneqo przez
spolecznoscé” objetego PROW na lata 2014-2020.

2. Protokot odbioru koncowego sporzadza Wykonawca, potwierdza Inspektor Nadzoru i przedstawia go do
akceptacji Zamawiajacego.

3. Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy ptatne beda przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiajacego.

4. ‘W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce podstawe do wystawienia faktury koncowe;j stanowic bedzie:

a) protokét odbioru, z ktorego musi wynikaé zakres 1 wartos¢ prac wykonanych przez Podwykonawce, jego nazwa i dane
adresowe Podwykonawcy,
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b) Wykonawca dofacza kopi¢ faktury wystawionej przez Podwykonawce za wykonane przez niego roboty wraz z
potwierdzeniem zaptaty tej faktury przez Wykonawce (kopia przelewu bankowego Iub rownowaznego dowodu ksiegowego
potwierdzajacego dokonanie zaptaty) — dokumenty potwierdzone ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce i opatrzone
data;
C) oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane roboty.

5. Za termin zaptaty faktury uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecil swojemu bankowi przela¢ na
wskazany przez Wykonawce w fakturze rachunek, okreslong kwotg.

6. Wykonawca wystawi fakture VAT na nastgpujace dane:
Nabywca: Gmina Stanistawow ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawow NIP 822-21-47-156.

Odbiorca: Urzgd Gminy Stanistawow ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawdw NIP 822-10-62-601.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W  KWOCIE: .eceverererasen (stownie:................... ),

stanowigce 10% Woynagrodzenia brutto okreSlonego w §7 ust. 1, zwane dalej zabezpieczeniem,
Wykonawca wniesie przed zawarciem Umowy w formie pienigdza / gwarancji bankowej / ubezpieczenia’.

2. W przypadku nie zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1 pkt. 2)
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ termin zabezpieczenia. W przypadku gdy nie zostanie wniesione
nowe zabezpieczenie, Zamawiajacy zatrzyma nalezng z tego tytutu kwote zabezpieczenia poprzez potracenie
jej z faktury.

3.  Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktoérej mowa w ust. 1, bedzie podlegata zwolnieniu
po nalezytym wykonaniu zobowigzan umownych, wynikajacych z niniejszej Umowy w ciggu 30 dni od dnia
przekazania Przedmiotu umowy przez Wykonawce i przyjecia go przez Zamawiajgcego, jako nalezycie
wykonanego, ktore nastapi protokdtem odbioru  koncowego i przekazania Przedmiotu umowy
Zamawiajacemu.

4. Zabezpieczenie roszczen z tytulu regkojmi W KWOCIE ...eeeivirenenene. zt (stownie : ..................... ),
odpowiadajacej 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okreslonej w ust. 1, Wykonawca
wniesie w dniu podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego i przekazania Przedmiotu umowy
Zamawiajacemu. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie pienigdza / gwarancji bankowej /
ubezpieczenia’.

5. Kwota zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 4, podlega zwolnieniu nie
pbdzniej niz w 15 dniu po uptywie ustawowego okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku gdy w trakcie przeprowadzonego, przed uptywem okresu rekojmi, koncowego przegladu
gwarancyjnego Przedmiotu umowy stwierdzone zostang wady, ktorych termin usunigcia jest dtuzszy niz
termin, o ktorym mowa w ust. 6, lub gdy Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych podczas koncowego
przegladu gwarancyjnego w terminie ustalonym w protokole, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢
odpowiednio okres rekojmi .

7. W ramach zabezpieczenia o ktorym mowa w ust.1, ustala si¢ , ze 100% wniesionej kwoty zabezpieczenia
bedzie stanowito zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu umowy, a 30% przeznaczone bedzie na
zabezpieczenie roszczen w okresie rekojmi.

8. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce w pienigdzu bedzie gromadzone na rachunku bankowym
Zamawiajacego i1 bedzie oprocentowane jak wklad terminowy trzymiesigczny.

9. Zwolnienie (wyptacenie) przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wniesionego zabezpieczenia
W pienigdzu nastapi:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§10
Kary umowne
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Z tytulu zwloki w zakonczeniu Przedmiotu umowy, zwloki w usunieciu stwierdzonych wad podczas
odbioru zakonczonych rob6t budowlano-montazowych oraz wad  stwierdzonych podczas odbioru
koncowego Przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu odpowiednio terminu zakonczenia robo6t budowlano-

! Niepotrzebne skresli¢
> Niepotrzebne skresli¢
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montazowych lub Przedmiotu umowy lub daty wyznaczonej na usunigcie wad w protokole odbioru
zakonczonych robot budowlano-montazowych albo w protokole odbioru koncowego.

2) Z tytutu zwloki w usunigciu wad ujawnionych podczas przegladow dokonywanych w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usunig¢cie wad.

3) Za odstapienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1.

4) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom 0,2% wartosci umowy brutto okreslonej w §7 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien
opo6znienia w zaptacie wynagrodzenia.

5) W przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 0,2% warto$ci umowy brutto okreslonej w §7
ust. 1, za kazdy przypadek nieprzedtozenia.

6) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany 0,2% warto$ci umowy brutto okreslonej w §7 ust. 1., za kazdy przypadek nieprzedtozenia.

7) W przypadku nieprzedtozenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,2%
wartosci umowy brutto okreslonej w §7 ust. 1.

2. W przypadku niezaptacenia kar umownych, w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej
zaptaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z biezacych naleznosci
Wykonawcy lub ich pokrycia z wniesionego zabezpieczenia. Zaptacenie, potracenie lub pobranie kary, nie
zwalnia Wykonawcy z zobowigzan umownych.

3. Zaptacenie lub potracenie kar, o ktérych mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia
robot ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

4. Kary umowne moga by¢ potracane z naleznych Wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza zgod¢ na
dokonywanie potragcen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan wynikajacych z umowy,
Z przyshugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce
na pis$mie, ktory bedzie miat prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutow, w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy.

5. W przypadku niezaptacenia kar umownych, w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej
zaptaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych naleznosci
Wykonawcy lub ich pokrycia z wniesionego zabezpieczenia. Zaptacenie, potragcenie lub pobranie kary, nie
zwalnia Wykonawcy z zobowigzan umownych.

6.  Postanowienia dotyczace kar umownych, nie wylaczaja prawa Stron do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego, jezeli warto$¢ szkody przekroczy wysokosc
kwot wynikajacych z naliczonych kar umownych.

7. Sankcje z tytutu niespelienia przez Wykonawee wymagan zatrudniania na podstawie umowy o prace:

1) nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu lub kopii umoéw zawartych przez
Wykonawce z pracownikami bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw wykonujgcych czynno$ci na podstawie umowy o prace,

2) w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamowienia przez Wykonawce osob na umowe o prace lub nie
przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie tych umoéw, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w
wysokosci 2.000,00 PLN. Kara bedzie naliczana za kazdy miesiac, w ktorym Wykonawca nie wypelnit zobowigzania
zatrudnienia na umowe o prace osob, ktore beda wykonywaé czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang tychze osdb zatrudnionych na umowe o prace. W przypadku zmiany tychze osob
Wykonawca jest zobowigzany w ciaggu 3 dni od zmiany dostarczy¢ Zamawiajacemu nowy wykaz osob, z ktorymi
zostala zawarta umowa o prace oraz o$wiadczenie o zatrudnieniu tychze osob na podstawie umowy o prace. Osoby te
muszg by¢ zatrudnione przez caly czas trwania UMOWY.

§11
QOdbiodr robaét

1. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy podlega¢ be¢dzie nastepujacym odbiorom :

1) odbiory robét zanikajacych lub robdt ulegajacych zakryciu,

2) odbior zakonczonych robdt budowlano — montazowych,

3) odbior koncowy i przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu.
4) coroczne przeglady w okresie rekojmi,

5) odbior ostateczny przed uptywem okresu rekojmi.

2. Odbiory robot zanikajgcych Iub robét ulegajacych zakryciu Kierownik Budowy zglasza wpisem do dziennika
budowy, jednoczes$nie informujgc pisemnie (faks lub e-mail) 0 tym Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru
Zamawiajacego dokonuje odbioru nie p6zniej niz w ciagu 2 dni roboczych od daty wpisu o gotowosci do
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3.

4.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

odbioru w dzienniku budowy.
W przypadku, gdy roboty zanikajace lub roboty ulegajace zakryciu nie zostana zgloszone do odbioru przez
Kierownika Budowy, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Inspektorowi Nadzoru sprawdzenia
wykonania tych robot poprzez ich odkrycie lub wykonanie otworéw umozliwiajacych to sprawdzenie.
W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Zamawiajacego stwierdzi, iz roboty zostaly wykonane w sposob
zgodny z dokumentacjg i sztukg budowlang, Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia robot do stanu
przed ich odkryciem. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Zamawiajacego stwierdzi, ze roboty zostaly
wykonane w sposob niezgodny z dokumentacjg lub sztukg budowlang, Wykonawca zobowigzany jest do
ponownego ich wykonania w nalezyty sposob. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robot,
0 ktorych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy.
Odbior zakonczonych robot budowlanych Kierownik Budowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1 pkt. 2) zglasza
wpisem do dziennika budowy, jednoczes$nie informujac pisemnie (faks lub e-mail) o tym Zamawiajacego.
Na 5 dni roboczych przed zgloszeniem do odbioru zakonczonych robot budowlanych Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ Inspektorom Nadzoru Zamawiajacego nastgpujace dokumenty:
1) Dziennik budowy.
2) Dokumentacje powykonawczg nizej wymieniong , opisang i skompletowang w trzech egzemplarzach
papierowych oraz w wersji elektronicznej.
3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, pomiaréw i sprawdzen, m.in.
badania zageszczenia gruntu i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.
4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami.
5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).
6) Gwarancje producentow na zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz urzadzenia techniczne.
7) Inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawcza.
8) Niezbedne dane i dokumenty potrzebne do przekazania powstatych $rodkéw trwatych do eksploatacji i na
majatek Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru Zamawiajacego potwierdza wpisem do dziennika budowy gotowos¢ do odbioru
zakonczonych robot budowlano-montazowych w terminie do 3 dni roboczych.
Warunkiem potwierdzenia gotowo$ci do odbioru koncowego jest przedstawienie przez Wykonawce
kompletnej i prawidlowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej jak réwniez innych dokumentdéw
wymaganych w my$l niniejszej Umowy 1 obowigzujacych przepisow. Kompletno$¢ dokumentéw
powykonawczych potwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznacza date rozpoczecia czynno$ci odbioru zakonczonych robdt budowlano-montazowych
przez powotang przez siebie Komisj¢ Odbioru w terminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zakonczonych robdét budowlanych zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujgce uprawnienia:
1) w przypadku wad nadajacych si¢ do usunigcia - Zamawiajacy wyznaczy termin na ich usunigcie, lub
zazada wymiany na rzecz wolng od wad,
2) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usuniecia - Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie,
b) a w przypadku gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
odstgpi¢ od Umowy.
Z czynnosci odbioru koncowego Strony sporzadzg protokot, ktory powinien zawieraé ustalenia poczynione w
toku odbioru. Protokot podpisuja powotani przedstawiciele Zamawiajacego — Inspektor nadzoru , Kierownik
Budowy, oraz uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy.
Odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego i przedstawicieli
Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. W przypadku gdy
Zamawiajacy odméwi odbioru koncowego Przedmiotu umowy lub nie dokona go w wyzej ustalonym terminie,
Wykonawca ma prawo sporzadzi¢ jednostronny protokot odbioru koncowego Przedmiotu umowy i przesta¢ go
Zamawiajacemu.
Za datg zakonczenia Przedmiotu niniejszej umowy, uznaje si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego i
przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Od daty podpisania protokolu odbioru koncowego i przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
zaczyna biec termin r¢kojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady w okresie rekojmi dokonywane beda po ustaleniu daty przegladu w formie pisemnej pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru. Przeglad w okresie r¢kojmi polegaé bedzie
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15.

10.

11.

12.

1.

na ocenie robot w celu stwierdzenia usunigcia wszelkich usterek powstatych wskutek wadliwego wykonania
robot zgtaszanych w okresie re¢kojmi. Z powyzszych czynno$ci spisany zostanie protokot.

Odbior ostateczny przed uptywem okresu r¢gkojmi dokonany zostanie po ustaleniu daty odbioru w formie
pisemnej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawceg przy udziale Inspektoréw Nadzoru .Odbiér polegaé
bedzie na ocenie robdt w celu stwierdzenia usunigcia wszelkich usterek powstalych wskutek wadliwego
wykonania robot zglaszanym w okresie rgkojmi. Z powyzszych czynno$ci spisany zostanie protokot.

§12
Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci (zgodnie z trescig Zalacznika nr 3 - Karta gwarancyjna) na

wykonanie catego Przedmiotu umowy, na okres ...... miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru i przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu, od tego dnia rownolegle biegnie
rekojmia za wady , trwajaca ...... miesiecy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane urzadzenia i materialy,
wystawione przez ich producentow. Gwarancja Wykonawcy obowigzuje na okres o ktorym mowa w ust. 1,
niezaleznie od gwarancji wytworcow urzadzen i materiatow.
Jezeli Wykonawca na podstawie umow zawartych ze swoimi Podwykonawcami uzyskat od nich warunki
gwarancyjne na dluzszy okres gwarancyjny, to zobowigzany jest przenie$¢ powyzsze prawa na
Zamawiajacego po uptywie okresu gwarancji Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa i techniczng wykonanych robét,

2) usuni¢cie wad stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie na wiasny koszt w terminie okreslonym w
Zalaczniku nr 4 do niniejszej Umowy.

Jesli Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie, o ktorym mowa w ust. 5,

Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci i na zasadach okreslonych w §10 Umowy, co nie

pozbawia Zamawiajacego mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych. Zamawiajacy ma

rowniez prawo w tym przypadku sam lub za posrednictwem osoby trzeciej usungé wady bez dodatkowego
powiadamiania Wykonawcy, a poniesionymi kosztami obciagzy¢ Wykonawce. Wykonanie powyzszego
uprawnienia przez Zamawiajgacego nie powoduje wygasnigcia gwarancji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajace z udzielonej gwarancji, a w szczegdlno$ci koszty wymiany

urzadzen, demontazu, montazu, transportu, delegacji osoéb s§wiadczacych ustugi.

Okres gwarancji bedzie przedtuzony w nastepujacych przypadkach:

1) Jezeli wykonujac obowiazki z tytutu gwarancji, Wykonawca dostarczyt zamiast rzeczy wadliwej rzecz
wolna od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji dla tych rzeczy biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy badz jej czgéci wolnej od wad lub zwrdcenia naprawionej rzeczy badz jej czegsci.

2) W przypadku dokonania napraw innych niz wymienione w pkt. 1 termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas, w ktérym Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt z niej korzystac.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 8 nie ograniczajg uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi,
a takze mozliwos$ci dochodzenia roszczen odszkodowawczych z art.566 Kodeksu cywilnego.
W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ten sam element instalacji lub urzadzenie ulegnie 3-krotnemu
uszkodzeniu, woéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia na whasny koszt, w uzgodnionym
obustronnie terminie, zmian i dokonania naprawy Przedmiotu umowy w sposob, ktoéry wyeliminuje
wystepowanie uszkodzen w przysztosci. Termin wprowadzenia tych zmian nie powinien zagrazac
prawidtowemu funkcjonowaniu Przedmiotu umowy. W przypadku zaistnienia sytuacji objetej trescia
niniejszego ustepu Strony powotaja niezaleznego eksperta, ktory sporzadzi ocene poprawnosci zastosowanego
rozwigzania. Jezeli ocena bedzie negatywna, Wykonawca zobowigzany bedzie zastosowaé si¢ do zalecen
eksperta w terminie okreslonym w zdaniu drugim niniejszego ustepu, na wlasny koszt, oraz do poniesienia
kosztow opinii eksperta. Koszty opinii pozytywnej zostang poniesione przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu umowy rowniez po okresie gwarancji i rekojmi,

jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tego okresu .

Uprawnienia z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie 15 dni od dnia zakonczenia okresu rekojmi.

§13
Odstapienie od umowy
Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy:
1) W przypadku wystgpienia istotnych okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, odstgpienie od Umowy w
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tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu juz

wykonanej czesci Przedmiotu umowy.

2) Gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

3) Gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od momentu
wprowadzenia na budowe oraz nie przystgpit do nich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie.

4) Gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14
dni.

5) Gdy Wykonawca realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy ,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i nie zmienia sposobu realizacji przez 7 dni,
pomimo wezwania go do tego na pi$mie przez Zamawiajgcego.

6) Gdy Zamawiajacy wielokrotnie dokonywac bedzie bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub dokona bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 3% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

7) Gdy Wykonawca zleca roboty Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy W
przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 2-7 moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce odpowiedniego
obowigzku.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy jezeli:

1) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury w terminie
trzech miesigcy od uplywu terminu na jej zaptate okre§lonego w niniejszej Umowie, mimo dodatkowego
wezwania.

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

3. Odstapienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot zakonczonych oraz robot w toku
W stanu na dzien odstapienia, jak rowniez przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych
robot wykonanych a w szczegolnosci powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng, wyniki badan i atesty na
wbudowane materiaty.

2) W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do czynno$ci inwentaryzacyjnych, Zamawiajacy
dokona inwentaryzacji na koszt Wykonawcy.

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z
ktorej winy nastapito odstapienie od Umowy.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktéore nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego.

5) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpitlo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nhie
odpowiada.

6) Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

7) W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy:

a) dokona odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych oraz zaptaci wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia i za roboty zabezpieczajace,

b) odkupi materiaty, konstrukcje i urzadzenia okreslone w ust. 4 pkt. 4, po cenach zakupu,

) rozliczy sie z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu
wykonania czgsci Umowy bedzie oparty o nastepujace zasady:

1) W przypadku odstapienia od catego etapu robdt nastgpi odliczenie warto$ci tego etapu od ogdlnej warto$ci
Przedmiotu umowy.

2) W przypadku odstapienia od czgséci robdt z danego etapu, Strony protokolarnie ustala zakres wykonanych
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robot tego etapu, protokot podpisuja Kierownik Budowy Wykonawcy i Inspektor Nadzoru
Zamawiajacego, protokot stanowi podstawe do sporzadzenia przez Wykonawcee kosztorysu metoda
kalkulacji szczegdtowe;.

3) W przypadku wystapienia robot zamiennych obliczenie wynagrodzenia nastgpi na podstawie protokotu
koniecznosci podpisanego przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego,
ktéry podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego oraz kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej sporzadzonego na podstawie zakresu robdt ujetych w
dokumentacji projektowej oraz zakres robot zamiennych podlegajacych wykonaniu.

4) Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac bedzie okreslone na podstawie
obmiaru tych prac podpisanego przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego, obmiar stanowi podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysu metoda
kalkulacji szczegdtowe;.

5) Kalkulacje szczegdtowe o ktorych mowa w pkt. 2), pkt. 3) i pkt.4) Wykonawca opracuje w oparciu o
stawki jednostkowe podane w Zataczniku nr 9 do SIWZ. Kosztorysy szczegdtowe podlegaja zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

§ 14
Zmiana Umowy
1. Zamawiajacy ustanawia nastepujace warunki umozliwiajgce zmiang tresci Umowy w formie pisemnego
aneksu do Umowy w przypadku :

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiordw, w szczegdlnosci: wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych, ponadnormatywne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie,

C) niewypaly i niewybuchy,

d) wykopaliska archeologiczne,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka,
glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.),

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.),

g) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

2) Zmiany begdace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp..

3) Zmiana Umowy ze wzgledu na:

a) wystgpienie okolicznosci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

b) w przypadku kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
Strony mogg wprowadzi¢ zmiany w Przedmiocie umowy w zakresie niezb¢dnym do usunigcia kolizji i
przedhuzy¢ termin realizacji Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w pkt.1) + pkt.3) termin wykonania

Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

Przedmiotu w sposob nalezyty, z zastrzezeniem , ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy pozostaje bez

zmian.

2. Pozostale zmiany:

1) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT od
towarow 1 ustug.

2) Zmiana w przypadku rezygnacji z czgéci robot lub koniecznos$ci zaniechania czesci robot albo wykonania
robo6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato
si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia. Podstawa okreslenia
wynagrodzenia za rezygnacj¢ z czesci robot lub zaniechany oraz zamienny zakres robot bedzie protokot
koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy Wykonawcy , Inspektora Nadzoru , i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej ,
zawierajacy pozycje dla ww. robot z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany
oraz zamienny zakres robot nie zostal uwzgledniony przez Wykonawce W pozycjach kosztorysu
ofertowego , ilo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajacych zaniechaniu lub zamianie
zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacj¢ projektowa 1 dane
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wyjéciowe do kosztorysowania podane w zalgczniku nr 9 do SIWZ.

3) Kosztorys szczegotowy o ktérym mowa w ust.2) sporzadzony w oparciu o dane wyjsciowe do
kosztorysowania podane w zatgczniku nr 9 do SIWZ , po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego , bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia w formie
aneksu do Umowy.

Wykonawca nie ma roszczenia o zmiang Umowy.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia

terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana dokumentow potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec podwykonawcow).

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,

3) Zmiany 0s6b uprawnionych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub innych
0s0b wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego,

4) utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych w tresci Umowy.

6. Zmiana Umowy nastapi¢ moze z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji
zmian w formie pisemnej, ktéra zawiera¢ bedzie opis zmiany, uzasadnienie oraz jej wplyw na termin
zakonczenia umowy i jej wartosc.

7. Zmiany wskazane w ust. 6 dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia danej Strony
i wywotuja skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

8. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z Umowa powinna by¢ kierowana pod nastgpujace
adresy:

1) Zamawiajacego — Gmina Stanistawoéw, 05-304  Stanistawéow ul. Rynek 32, e-mail
urzad.gminy@stanislawow.pl lub w.sedzielski@stanislawow.pl
2) WYKONAWCY - ..ot
9. Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, wzajemnego pisemnego powiadamiania o kazdej zmianie ich
siedziby lub adresu dla dorgczen korespondencji. W przypadku naruszenia powyzszego obowigzku pismo
skierowane listem poleconym na ostatni podany adres bedzie uznane za dor¢czone skutecznie z dniem jego
zwrotu przez poczte po dwukrotnym awizowaniu.

10. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia

terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

w

§ 15

Funkcje
1. Obowiagzki Inspektora Nadzoru (Koordynatora) nad realizacjg Przedmiotu umowy peini¢ bedzie:
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ...............ccceoviiiiinn.e
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela W 0S0DI€ .........ccccevvviveiiiieniiniieiecce e,
Przedmiotowa zmiana os6b okreslona w ust. 2 jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania o0sob
speliajacych warunki okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.
5. Zmiana wykazu 0s6b o ktérej mowa ust.1 i 2 nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.

~own

§16
Postanowienia szczeg6lne

Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie spowodowane przez siebie szkody osobiste i
majatkowe wobec 0sob trzecich, ktdére moga powstaé¢ w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz za
roszczenia odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen sadowych, tacznie z wszelkimi wynikajacymi z
tego tytutu kosztami, Ktére moglyby by¢ skierowane do Zamawiajacego lub przedsigbiorstw pozostajacych pod
jego kontrolg i 0osob upowaznionych do ich reprezentacji, pracownikéw i innych osob dziatajacych w imieniu
Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koncowe
1. Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji Umowy bedg rozstrzygane w pierwszej kolejnosci polubownie,
na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane begda
przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.
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3. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej
zgody Stron.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy,
a W szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

5. Jezykiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktow w sprawach realizacji niniejszej Umowy jest
jezyk polski.

6. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki :
Zalacznik nr 1 Ofertazdnia .........................
Zalacznik nr 2 Kopie polis ubezpieczenia :
— od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowe za szkody powstate w zwiagzku z
wykonywaniem dziatalno$ci gospodarczej,
— od wszelkich ryzyk budowlano - montazowych (CAR) na czas realizacji przedmiotu umowy,
—  od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen losowych i nastepstw nieszczesliwych wypadkow °.
Zalacznik nr 3 Karta Gwarancyjna.
Zalacznik Nr 4 Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA

3 Skreslié w przypadku gdy zawarta jest w polisach wczesniejszych
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