SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT INSTALACJI

TELETECHNICZNYCH

(System Sygnalizacji Pozaru — SSP i
oSw. awaryjnego i ewakuacyjnego)

KOD CPV:

ZAMAWIAJACY:

NAZWA ZADANIA:

BRANZA:

1. DANE OGOLNE

CPV 45311200-2 - ukladanie przewodow, puszki, osprzet, opraw

CPV 453143004 - instalowanie infrastruktury okablowania

CPV 45314000-1 - instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

CPV 45312100-8 - instalowanie przeciwpozarowych systemow
alarmowych

CPV 45312000-7 - instalowanie systeméw alarmowych i anten

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawow

» Wykonanie opraw oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
Oraz systemu sygnalizacji pozaru w budynku Gminnego Os$rodka

Kultury w m. Stanistaw6éw ul. Rynek 31, dz. nr 2416/4 gm. Stanistawéw”

Przeciwpozarowa

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej STWiOR s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostana

zrealizowane w ramach zadania: ,,Wykonanie opraw o§wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

oraz systemu sygnalizacji pozaru w budynku Gminnego Osrodka Kultury w m. Stanistawéw

ul. Rynek 31, dz. nr 2416/4 gm. Stanistawéw”" w zakresie — systemu sygnalizacji pozaru (SSP).

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWIOR jest stosowana jako dokument zawierajacy zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia

standardu i jakosci wykonania robét, whasciwoscei wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci

wykonania rob6t w odniesieniu do robét tak jak w punkcie 1.1.



Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z ofertowaniem, a potem wykonawstwem
rob6t Wykonawca zobligowany jest zapoznaé sie ze wszystkimi zapisami STWiOR Warunki Ogélne,

STWiOR branzowych oraz z rdwnowaznymi zapisami.

1.3. Inwestor i Zamawiajgcy

Inwestorem 1 Zamawiajgcym jest
Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawow.

1.4. Zakres robét objetych STWIOR i czas ich realizacji
W zakres objetych STWiOR wchodzi:
a)Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
b) zabezpieczenie nieuzywanych/niewykorzystywanych obwodow elektrycznych,
d) wykonanie nowej instalacji SSP, dla budynku Zamawiajgcego, w tym:
A montaz okablowania — utozenie przewodow,
4 montaz centrali systemu sygnalizacji pozaru,
A montaz czujek, recznych ostrzegaczy pozarowych,
A montaz modutéw kontrolno-sterujgcych,
A wykonanie odpowiednich pomiardw,
e) dostawa i montaz czgsci mechanicznej SSP oraz systemu centrali sygnalizacji pozaru
f) oprogramowanie systemu,
h) uruchomienie i sprawdzenie dziatania systemu,
i) wykonanie dokumentacji powykonawczej Systemu,
j) szkolenie 0séb wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi Systemu

Szacowany

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do

stosowania w budownictwie.

1.4.2. Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokét odbioru koncowego, w

miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i ksigzke obmiaréw.

1.4.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.4. Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci
lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych

zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy



ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

1.4.5. Dokumentacja projektowa ~ zbiér dokumentéw shizacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegélnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, informacje
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, urzedowe decyzje, pozwolenia (jezeli dotyczy).

1.4.6. Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoly urzadzen elektrycznych

o skoordynowanych parametrach technicznych, o napigciu znamionowym do 1000 V pradu
przemiennego i 1500 V pradu stalego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z
sieci rozdzielczej do odbiornikow.

1.4.7. Kable - wyroby skiadajace si¢ z jednej lub wigkszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w
powloke oraz ewentualnie - w zaleznosci od warunkéw uktadania i eksploatacji w ostong
ochronng i pancerz. Kable przystosowane sa do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub
kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.

1.4.8. System alarmowy — jest zespét $rodkéw technicznych i zasad taktycznych majacych na celu
zapewnienie stanu bezpieczenstwa okreslonego obiektu ( czlowieka lub mienia). W systemie
alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstatym w wyniku jego odpowiedzi na istnienie
niebezpieczefistwa jest wytwarzany sygnal alarmu, przesylany bezposrednio do obiektu
zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjgcia przez okreslone
stuzby odpowiednich dziatan.

1.4.9. Charakterystyka systemu sygnalizacji pozaru oraz elementéw wchodzacych w jego skiad, ogdlne
wymagania, zasady stosowania zgodne sg z PN-EN 54.

1.4.10. Podsystem - strefa lub grupa stref tworzacych wydzielony system alarmowy w ochrony
wydzielonego obiektu.

1.4.11. Centrala systemu sygnalizacji pozaru - cze$é systemu sygnalizacji pozaru, przyjmujaca
1 przetwarzajgca zadania wigczania i wylgczenia systemu oraz stany swoich wejs¢. Dziata wg
okreslonego algorytmu w celu umozliwienia wytworzenia stanu alarmowania - szczegdlowe
wymagania okresla norma PN-EN 54-2.

1.4.12. Linia dozorowa - polgczenie pomigdzy jedna lub wieloma czujkami a centralg alarmowsa.
(detector line).

1.4.13. Wykrywanie sabotazu — wykrywanie celowego zakidcenia dziatania systemu alarmowego lub

jego czesci.

1.4.14. Stan dozoru - stan systemu, z ktorego system moze bezposrednio przej$¢ do stanu alarmowania
po przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejécia systemu. (normal condition).

1.4.15. Stan testowania - stan systemu, w ktérym dziataja procedury sprawdzenia sprawnosci

technicznej systemu (test condition).

1.4.16. Stan uszkodzenia - stan systemu, ktéry uniemozliwia poprawne dziatanie systemu
( fault condition).

1.4.17. Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego czedci, ktéry jest wynikiem odpowiedzi

systemu alarmowego na wystgpienie niebezpieczefistwa (alarm condition).



1.4.18

1.4.19

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.
1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.
1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

. Parametryzacja - okre$lenie jednego lub wiecej parametréw elektrycznych linii, odchytka, od
ktorych powoduje wywolanie alarmu (parametr controlling).

. Opornos¢ charakterystyczna - Warto$¢ rezystancji linii parametryzowanej, przy ktérej linia jest

w stanie normalnym i jej odpornosé na zakldcenia jest najwieksza ( nominal resistance).
Multidetektor - detektor wykrywajgcy zdarzenia pozarowe wykorzystujacy rézne kryteria
powstawania alarmu pozarowego (np. zadymienie, gwaltowny wzrost temperatury, etc).

Punktowa czujka dymu - detektor alarmujacy w zaleznosci od stopnia zadymienia -

szczegdtowe wymagania okresla norma PN-EN 54-7.

Element kontrolno-sterujacy - element kontrolujacy wejscia i wyjécia ktérego szczegdlowe

wymagania okresla norma PN-EN 54-18.

Reczny ostrzegacz pozarowy — nieautomatyczny detektor alarmujgcy poprzez wcisnigcie

przycisku - szczegdtowe wymagania okreéla PN-EN 54-11.

Przejscie kontrolowane — przejécie wyposazone w system kontroli dostepu.

Organizacja alarmowania — koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji
alarmowej i dzialania ludzi w razie zagrozen.

Wyijscie przekaznikowe - wyj$cie sterowane stykami przekaZnika ( relay output).

Wyiscie tranzystorowe - wyjécie sterowane stanem tranzystora. Zwykle OC (transistor output).

Rejestr zdarzef - obszar pamieci rejestratora zdarzen, stuzacy do przechowywania komunikatéw
o zdarzeniach ( event memory).

Klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy - urzadzenie sterujace, shuzace do zmiany stanu systemu

alarmowego droga wprowadzenia kodu. W szczego6lnosci umozliwia wigczenie i wylaczenie
systemu alarmowego. Moze tez umozliwiaé programowanie centrali (keypad, encoder, coding
unit).

Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urzadzenie wiasnych zZrodet energii (self powering).

Sygnalizator akustyczny - syrena, urzadzenie wytwarzajagce dzwigkowy sygnal alarmowy o

wymaganych parametrach ( siren, buzzer, horn, audible signaling device).

Sygnalizator optyczny - urzadzenie wytwarzajace $wietlny sygnal alarmowy

o wymaganych parametrach ( alarm light, flash light).

Urzadzenia teletechniczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji teletechnicznych
przeznaczone do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnatami alarmowymi oraz do
podgladu obrazéw i ich rejestracji.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do zasilania central alarmowych,

zasilaczy, rejestratoréw cyfrowych, monitoréw i itp.

Klasa ochronnodci — umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwodci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okre§lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem

elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy

(szczegodlnie wody) 1 gazdw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.



1.4.37. Obwod instalacii teletechnicznej — zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio z
centralami alarmowymi. W sktad obwodu teletechnicznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody sterujace oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.

1.4.38. Przygotowanie podtoza — zespét czynnoéci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli i
przewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.

1.4.39. Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ksigzka

z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.40. Zamawiajgcy/Inwestor - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.4.41. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

1.4.42. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania

budows, wskazana i upowazniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

1.443. Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacija projektowa
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.44. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

1.4.45. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia lub ulegaja
zakryciu.

1.4.46. Odbidr czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robét.

1.4.47. Odbiér koficowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych

przedmiotem zamoOwienia.
1.4.43. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot
zamoOwienia wraz z przestrzenig zajmowang przez Zaplecze budowy.

1.4.44. Zaplecze budowy — czgs¢ Terenu budowy przeznaczona na skladowanie przez Wykonawce

materialow, sprzetu, itp.
1.4.45. Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z

przedmiotem zaméwienia wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w



dyspozycji Wykonawcy.
1.4.46. Plan BIOZ - plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.4.47. Wada — jawne lub ukryte wiadciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacj¢, w ktérej przedmiot Umowy nie
stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

1.4.48. Harmonogram - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okre$lajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow)

i rodzajéw robot objetych przedmiotem Umowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako§¢ wykonania robdt 1 ich zgodnosé
z dokumentacja projektows, zaleceniami konserwatora zabytkéw specyfikacja techniczng i poleceniami
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcg.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy i w STWIOR, a takze
w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdét beds wykonywane przez Wykonawce nie
péZniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z
Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgce]
odpowiednie uprawnienia.
Urzgdzenia powinny by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byl do nich dostgp ze wzgledow
technologiczno — eksploatacyjnych. Montaz powinien odbywaé sie po zakofczeniu ,,brudnych™ prac.
Przy prowadzeniu prac wykonczeniowych urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone folig malarska.
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy
wyrobéw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacja projektowg wraz z wymaganymi
$wiadectwami, certyfikatami, dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem, badZ zamdwieniem
elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz specyfikowane w projekcie materiatléw i



technologii, pod warunkiem, ze beds one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametréw
technicznych 1 kolorystyki. =~ Wszystkie  ewentualne  odstepstwa  od dokumentacji
1 specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione pisemnie z projektantem i Zamawiajacym.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ roboty i uruchomié urzadzenia, oraz usunaé wszelkie usterki i
defekty z nalezyt starannoscig i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczyé wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢
kierownictwo i silg robocza niezbedne dla wykonania, wykofczenia, uruchomienia i usunigcia usterek
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z UmMowy.
Wykonawca  bierze pelng odpowiedzialno§¢ za  odpowiednie  wykonanie, stabilnogé
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy
budowie.
Wykonawca ma obowiazek zorpanizowaé we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robdt i
robotnikéw, a nastgpnie zapewnié im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowodz.
Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposob, aby w
granicach wynikajagcych z koniecznogci wypelnienia zobowigzai umownych nie zaklécaé bardziej niz to
jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placoéw
publicznych i prywatnych na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajacego jak i do os6b trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszezeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.
Wszelkie prace montazowe i demontazowe nie mogg spowodowaé uszkodzenia przechowywanych
zbioréw. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia zbioréw nalezy dokonaé przeniesienia
materialéw archiwalnych w celu unikniecia ich uszkodzenia.
Wszelkie informacje na temat budowy zawierajace dane takie jak:

A wyznaczenie zaplecza technicznego

A warunki dotyczace organizacji ruchu

4 zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecich

zostang podane przez Zamawiajgcego na etapie wprowadzenia na budowe.

1.5.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera, niezb¢dne elementy do wykonania zadania w tym m.in.:
A rysunki z naniesionymi urzgdzeniami
4 opis projektowy
4 schematy blokowe

A zestawienia materiatowe
A



1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows i STWiOR
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig integralng czg$é umowy, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich
sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub brakéw w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows
1 STWiOR.
Wszelkie odstepstwa powinny byé uzgodnione i zaakceptowane przez osobg wyznaczong przez
Zamawiajgcego do nadzoru nad tg inwestycja.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza byé jednorodne i wykazywad zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w

ceng umowna.

1.5.4. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy w sposéb czysty

* podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegblny wzglad na $rodki  ostroznosci
1 zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

+ mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.
Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong
Jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji pafistwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowatlo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.



W szczegblnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien

rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

1.6. Klasyfikacja roboét
Przy zlecaniu i realizacji rob6t dla przedmiotu zaméwienia jak w punkcie 1.1 postugujemy si¢ kodami CPV
charakteryzujgcymi nastgpujace grupy/klasy/kategorie robét:
CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
CPV 51312000-2 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych
CPV 45311200-2 - ukladanie przewoddéw, puszki, osprzet ,opraw
CPV 45314300-4 - instalowanie infrastruktury okablowania
CPV 45314000-1 - instalowanie urzadzef telekomunikacyjnych
CPV 45312000-7 - instalowanie systemow alarmowych i anten



1.7. Program zapewnienia jako$ci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacemu programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie

z Dokumentacjg Projektows, SST oraz poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) cz¢s$¢ 0gdlna:

- organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- BHP, plan BIOZ,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw  robot,

- propozycj¢ kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (wyszczegélnienie laboratoriéw wiasnych
lub zewnetrznych, ktérym Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badaf,

- spos6b oraz formeg gromadzenia wynikoéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw urzadzen
sterujgcych oraz zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgsé szczegblowa:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urzgdzenia

pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilod¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- 5poséb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badaf (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek

1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: ,, Wykonanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
Oraz systemu sygnalizacji pozaru w budynku Gminnego O$rodka Kultury w m. Stanistawéw

ul. Rynek 31, dz. nr 2416/4 gm. Stanistaw6w’" w zakresie — systemu sygnalizacji pozaru (SSP)



2.2. Zakres stosowania Szczegélowe]j Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w punkcie 2.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 2.1 i nie stanowi szczegdlowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i
procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje
nastepujace Zrédia szczegétowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej
inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
- Dokumentacja Projektowa.
- Aktualne Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywolanie ich w niniejszej
specyfikacji technicznej jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje
kryteriéw jako$ciowych ostrzejszych niz te Normy. Watpliwosci w zakresie okre§lenia wymagan badz
usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomigdzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej
lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowe]j
powinny by¢é wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwodci w
powyzszych wzgledach obcigzajg wylgcznie Wykonawce.
2.3, Zakres roboét objetych SST.
2.3.1. W zakres objetych SST wchodzi:
a) wykonanie nowej instalacji SSP, dla budynku Zamawiajgcego, w tym:
A montaz okablowania — ulozenie przewodow w korytach kablowych,
A zaprawianie i malowanie uszkodzonych elementow
Pomieszczenia, w ktorych odbywaé sie bedg prace nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem (pylem,
gruzem, kurzem), poprzez oklejenie folig calego wyposazenia tj. szaf, biurek, sprzetu biurowego krzeset
komputeréw, drukarek, kuchni itp., a po ukoniczonej pracy posprzatad.
Zaprawianie 1 malowanie bruzd ma polegaé na doprowadzeniu $cian i sufitéw do jednolitej powierzchni
poprzez:
e szpachlowanie uszkodzonych elementow.,
e docieranie naprawionych miejsc,
e gruntowanie,

montaz central systemu sygnalizacji pozaru,

A montaz czujek, recznych ostrzegaczy pozarowych,
A montaz moduléw kontrolno-sterujacych,
A wykonanie odpowiednich pomiardw,

€) oprogramowaniu systemu,
f) uruchomieniu i sprawdzeniu dziatania systemu,

g) szkolenie 0s6b wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi systemu, w tym:



znajomosci zasad wykonywania podstawowych czynnosci operatorskich SSP (takich jak: wlaczanie,
wylaczanie, wylaczanie awaryjne),

umiejetnosci wiasciwej interpretacji informacji sygnalizowanych przez urzadzenia Systemu
podstawowych zasad diagnostyki stanéw awaryjnych,

zasad postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

znajomosci podstawowych zasad bhp przy obstudze urzadzen Systemu.

2.3.2. Schematy instalacji przedstawione sg w czesci rysunkowej w Projekcie budowlano-wykonawczym

systemu sygnalizacji pozaru w budynku.

2.3.3. Kazdorazowo po ukoficzeniu prac pokoje i pomieszczenia musza byé wysprzatane

w sposéb umozliwiajgcy pracownikom normalng prace.

2.3.4. Prace zwigzane z testowaniem i uruchomieniem Systemu mogg byé przeprowadzone po

uzgodnieniu z Zamawiajacym w dni wolne od pracy lub w dni powszednie po godzinach

urzedowania.

2.4. Termin realizacji zaméwienia:

2.4.1. Termin realizacji zaméwienia: zgodnie z umowa.

2.4.2. Prace instalacyjno-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Nalezy wzig¢ pod uwage fakt, ze system jest projektowany w budynku istniejacym, normalnie
eksploatowanym. Wykonywane prace nie moga kolidowaé z trybem pracy Zamawiajgcego.

Harmonogram dostgpnosci do pomieszczen nalezy koordynowaé z administratorem obiektu.

2.4.3 Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienie do aprobaty

Zamawiajgcemu harmonogram prac oraz program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiOR oraz poleceniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy

2.5.1.

Wymagania ogélne

Przy budowie nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektows i STWiOR.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie

Zamawiajgcemu.

2.5.2.Skladowanie materialéw

Wszystkie  zakupione przez Wykonawce materiaty powinny byé  skladowane zgodnie

z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie

wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Zamawiajacy powinien udostepnié Wykonawcy pomieszczenia do skladowania materiatéw.



2.5.3. Kable i przewody

Stare okablowanie prowadzone \ listwach oraz natynkowo, przejécia
w $cianach nalezy uszczelni¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wszelkie ewentualne uszkodzenie
pozostatych przewodéw nalezy niezwlocznie zglosi¢ Zamawiajgcemu oraz naprawic¢ zgodnie ze sztukg
oraz obowigzujagcymi przepisami.

Przewody nalezy prowadzi¢ w metalowych korytkach, plastykowych korytkach, rurkach karbowanych,
sztywnych, na §cianach mocowanych przy pomocy uchwytow.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.5.4. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji teletechnicznych
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢é przechowywane 1 magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegblnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”) lub
w krazkach (oznaczenie ,K”), konice przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie
wilgoci do wewngtrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow (cigglos¢ zyt,
przekroj).
Pozostaty sprzgt, osprz¢t 1 urzadzenia systemdéw alarmowych wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy
chronié przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche

i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.6. Sprzet
2.6.1. Wymagania ogélne

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego dla danego typu robét.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do



uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze byé
poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.7.Transport
2.7.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§é i wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatow
i urzgdzen. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umows.
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z

warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

2.8. Wykonanie robét
2.8.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych prac oraz za ich zgodnosdé
z dokumentacjg projektowa, umowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy powinny zostaé zamontowane zgodnie z odpowiednimi kartami DTR
(dokumentacjg techniczno ruchowa) oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Wszelkie
otwory niezbgdne do wykonania na etapie montazu powinny zosta¢ uszczelnione zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Tolerancja wymiarowa dla wykonania zadania wynosi 5%. Wszelkie prace
ulegajgce zakryciu powinny zostaé zgloszone na 3 dni robocze przed zakryciem do odpowiedniego
Przedstawiciela Zamawiajacego (wskazanego przez Umowe). Przedstawiciel Zamawiajacego powinien

w ciggu 3 dni roboczych przystapi¢ do odbioru prac zanikajacych.

2.8.2. Zakres i charakter prac tymczasowych.
Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce organizacji rob6t
budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych
metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.
Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robét tymczasowych wykorzystujgc wilasne
doswiadczenie w oparciu o informacje i wymagania Zamawiajacego w zakresie uprawnien, obowiagzkdw
Wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu robét takich jak:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza,



- zabezpieczenie pomieszczen lub czesci budynku nie objetych pracami przed negatywnymi skutkami
prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementéw budynku i jego wyposazenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem lub
zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawce prac lub dziatan,

- korzystanie w trakcie prac z rusztowan,

- zabezpieczenie etapow robot przed dostgpem os6b postronnych,

- zapewnienia bezpieczenstwa ppoz. oraz bezpiecznych warunkéw realizacji rob6t i przestrzegania
przepiséw BHP podczas prac..

- przenoszenie elementéw wyposaZenia pokojow — wynoszenie, przestawianie, odsuwanie w celu
stworzenia dostgpu do demontowanych urzadzen i instalacji oraz montazu nowego Systemu a po
zakonczeniu prac montazowych i porzgdkowych w pomieszczeniu przywrécenie stanu pokojéw sprzed

robot.

2.8.3. Montaz kabli i przewodéw
Kable i przewody elektryczne nalezy uktadaé w sposéb podany w dokumentacji projektowe;j. Przewody
powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Polgczenia migdzy przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny byé
wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone

projektowane warunki chtodzenia.

2.8.4. Ochrona przed poraZeniem prgdem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznych powinna byé realizowana

w taki spos6b, aby w przypadku réznorodnych uszkodzet i instalacji oraz btednych dziatan i zachowan

ludzi, prowadzacych do porazenia elektrycznego, nastgpowato:

A ograniczenie pradéw razeniowych przeptywajacych przez cialo cziowieka do wartosci nie
wigkszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

A ograniczenie czasow przeptywu pradéw razeniowych przez szybkie wylaczenie uszkodzonych
urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spelniajaca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:

A uniemozliwienie dotknigcia czesci czynnych pozostajgcych w warunkach normalnej pracy,

4 spowodowanie szybkiego wylgczenia uszkodzonych urzadzen (wylacznie  zasilania)
w przypadku uszkodzen wywotujgcych napigcia dotyku na dostgpnych czesciach przewodzacych o
wartosci niebezpiecznych dla zdrowia i zycia,

4 ograniczenie napig¢ dotykowych na dostepnych czgsciach przewodzacych w  przypadku
réznorodnych uszkodzer, do warto$ci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

A jednoczesne zastosowanie dwéch lub wiecej z podanych §rodkéw ochrony.

W zaleznosci od wartoéci napigé znamionowych Zrédet zasilania oraz uktadu sieci rozréznia sie ochrone



przeciwporazeniowg:

- przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawows),

4 ochrona catkowita: izolacje, pokrywy, ostony,

A ochrona uzupehiajaca: wylaczniki réznicowopradowe,

- przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowa),

ochrona przez samoczynne wytaczenie zasilania,

urzgdzenia ochronne przetgzeniowe (bezpieczniki, wytgczniki itp.) w sieciach TN,

urzgdzenia réznicowopradowe w sieciach TN,

> x> >

urzadzenia II klasy ochronnosci.

2.9. Kontrola jakoéci robét
2.9.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci
z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczna i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Zamawiajacego zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego i posiadajac odpowiednie
doswiadczenie i umiejgtnosci bgdzie nadzorowat wykonywane prace.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czgstotliwo$cig okre$long w niniejszej STWIOR i zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jako§ci wykonywanych robét. Wykonawea ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa,
STWIiOR i programem zapewnienia jakosci PZJ.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Dziennik Budowy lub Dziennik Robét, w formie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego i notowaé w nim wszelkie informacje i zdarzenia wynikajace z
procesu budowlanego oraz uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, wyznaczonych przez Zamawiajgcego

inspektoréw nadzoru oraz projektantéw dziatajacych w zakresie nadzoru autorskiego.

2.9.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci

lub atesty stosowanych materialow.

2.9.3. Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiaréw i badafi wykonanych przed i w czasie wykonywania
rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na nie

wykonywanie badan po wykonaniu roboét.



2.9.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ oraz harmonogramie.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiajjcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badafi, albo oprze si¢ wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i robot z dokumentacjg projektowa i STWiOR. W takim przypadku catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.9.6. Kontrola jako$ci wykonania okablowania

Kontrola jakosci wykonania okablowania powinna obejmowac:

A zgodnos$¢ zastosowanych wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng,
normami i certyfikatami;
poprawnos¢ wykonania przej$é przewodow przez stropy i Sciany;
zabezpieczenie otwordw montazowych oraz przejs¢ przez S$ciany 1 stropy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami

A prawidtowos$¢ wykonania potgezen przewodow;

4 pomiary ciaglo$ci kabli — deklaracja Wykonawcy

Wszystkie pomierzone parametry musza odpowiada¢ wartosciom okreslonym w normach

i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny

z normg lub wartoscig okreslong w dokumentacji projektowej, to prébe lub proby poprzedzajace, jezeli

mogg mie¢ wplyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnoscei.

2.9.10. Kontrola jako§ci montazu i konfiguracji urzadzen
Kontrola jakosei montazu i konfiguracji urzgdzen powinna obejmowad:
A zgodno$¢ montazu z dokumentacjg projektowa, oraz dokumentacja techniczno-ruchows (DTR) dla

danego urzgdzenia;



4 poprawnos¢ podtaczenia urzgdzenia (zgodnie z DTR urzadzenia);

A prawidlowo$¢ konfiguracji (np. czas wejscia/wyjscia);

Wszystkie pomierzone parametry muszg odpowiadaé wartoéciom okre§lonym w normach
i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny
z normg lub wartodcia okre$long w dokumentacji projektowej, to prébe lub préby poprzedzajace, jezeli

mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzyé po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

2.10. Obmiar robét
2.10.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robét jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
czgsciowych lub koficowych obmiaréw robdt, ze szczegélnym uwzglednieniem robét zanikajgcych
(roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilo$ci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).
Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostkg obmiarowg dla przewodéw i kabli jest metr; dla sprzetu, osprzetu i aparatéw jest sztuka.
Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWiOR.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

2.10.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Zasady okreslania obmiar6w robot i materiatéw zgodnie z zasadami przyjetymi dla calego zaméwienia.

2.10.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te Iub sprzet
wymagaja badar atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania robot,



2.10.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze

w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetlnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie ksiegi obmiardéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie

oddzielnego zalgcznika do ksigegi obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

2.11. Odbiér Robét

2.11.1

2:11:2

2.11.3

2.11.4

2.11.5

2.11.6

2.11.7
2.11.8

Wrykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlane] bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zgltasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i1 potwierdza odbidér robdt Protokolem odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej
niz w terminie okreslonym w ust. 3

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot, a
nastepnie na wlasny koszt przywrécié stan poprzedni.

W przypadku zastrzezenn do wykonanych robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca jest zobowigzany ustosunkowaé sie do uwag i
wykonac roboty budowlane w sposdb prawidtowy, a nastepnie ponownie zglosi¢ gotowosé do
odbioru.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu uruchomienia systemu na kondygnacji.

Przed zgloszeniem gotowosdci do Odbioru cze$ciowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego



2.11.9

2. L1110

2.11.11

2.11.12

2.11.13

2.11.14

2.11.15

2.11.16

2.11.17

wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania Odbioru czgsciowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnodci: Dziennik budowy, protokoly odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli
Jjakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg w tym zakresie ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior czgsciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wsp6lpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie nie diuzszym niz 3 dni liczge od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W przypadku zastrzezen Inspektora nadzoru inwestorskiego do wykonanych robét przy
Odbiorze czg$ciowym w tym: z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu zaméwienia, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
sprawdzefi, Wykonawca jest zobowigzany ustosunkowaé sie do uwag i wykonaé roboty
budowlane w sposéb prawidtowy, a nastepnie ponownie zglosi¢ gotowos¢ do odbioru.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 2.11.11, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Komisja sporzadza Protokét odbioru czesciowego robét. Podpisany Protokét odbioru czgdciowego
robot jest potwierdzeniem zakoriczenia prac w danej strefie pozarowej

Odbior koncowy jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawce calosci robé6t
budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot zaméwienia, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania Odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbiory, a w
szczegblnodei: Dziennik budowy, protokoly odbioréw technicznych i Odbioru czesciowego,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje

powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.



2.11.18 Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolipracy
rzeczoznawcOw lub specjalistéw branzowych.

2.11.19 O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot zamodwienia.

2.11.20 Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
zgloszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

2.11.21 Jezeli w toku czynnosci Odbioru korficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbiér koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdeié do wykonywania czynnosei Odbioru koficowego.

2.11.22 Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokél odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania rozliczen Stron zgodnie z § 7 ust. 2a

2.11.23 'W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i spos6b usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie 14 dni w sposob ustalony w Protokole odbioru kofncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.11.24 Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koicowego robét.

2.11.2. Zasady odbioru konicowego roboét

QOdbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Prace odbiorowe majg uwzglednia¢ m.in.:

A testowanie dziatania urzadzen systemu SSP potwierdzone odpowiednim protokotem (deklaracja
Wykonawcy)

A testowaniem dziatania urzadzefi (w trybie online/offline), potwierdzone odpowiednim protokotem
(deklaracjag Wykonawcy)

A gprawdzenie tras kablowych oraz sposobu montowania urzadzen (zgodnie z projektem,
dokumentacja DTR, uzgodnieniami poczynionymi w trakcie realizacji zadania)

4 weryfikacja koncowej konfiguracji wraz z prawami dostepu, harmonogramami pracy, czasami
wejscia/wyjécia, koincydencja z systemem sygnalizacji pozaru (wspomniane informacje zostang

doprecyzowane przez Zamawiajacego po zakonczeniu prac instalacyjnych)



2.11.3. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé:

A

A

> > > >

A

dokumentacje powykonawczg,

protokét z testowania urzadzen systemu SSP (czujki, multidetektory, moduly kontrolno-sterujace,
reczne ostrzegacze pozarowe, etc)

protokoly odbioru robét zanikajgcych,

certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

pomiary cigglosci kabli — deklaracja Wykonawcy

protokoét szkolenia personelu,

dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzes,

W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiajgcy ustali zakres robét poprawkowych, ktére Wykonawca

zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

2.12. Podstawa platnoSci

2.12.1. Og6lne wymagania dotyczace platnosci

Ceng oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu tgcznie z aktualnie obowiazujaca stawka podatku VAT. Powinna

ona obejmowac wszystkie koszty i skfadniki zwiazane z wykonaniem zaméwienia, ktére sa niezbedne do

prawidlowej realizacji zamodwienia.

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie obejmowaé:

A

A

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty podrednie, zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

2.12.2. Cena wykonania robét

Cena wykonania robdt obejmuje:

A

A
A
A

dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robét zasadniczych, wykoriczeniowych; montazu osprzetu;

wykonanie montazu i rozruchu urzadzen,

wykonanie niezbednych przebi¢, przepustéw, wykucie bruzd i wnek oraz wykonanie napraw
1 wyprawek tynkarskich,

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,

uporzadkowanie placu budowy po robotach,

wykonanie badari i préb po montazowych zgodnie z dokumentacja techniczng

i kosztorysowa oraz innymi zaleceniami i warunkami okre§lonymi przez STWiOR.



2.13. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY

2.13.1 Przepisy zwiazane

A

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997
.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.
U.Nr 13 zdnia 10.04.1972 1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - cz. V Instalacje
elektryczne - wyd. COBR Elektromontaz.

Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatow, osprzetu i urzadzef

2.13.2. Normy

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z pdzniejszymi
uzupelnieniami.

e PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna,

e PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przeciwporazeniowa,

e PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa - ochrona przed przepieciami,

e PN-IEC 60364-4-47: 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - §rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

e PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo-
srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,

o PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — oprzewodowanie - obcigzalnosé pradowa dlugotrwata przewodow,

e PN-IEC 60364-5-54: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne,

e PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie
odbiorcze,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nir 75 z 15 czerwca 2002r.,



e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121
z 2006 r. poz. 563

e Podstawowe zasady projektowania systemow sygnalizacji pozarowej CNBOP w Jézefowie 2002

e PN-EN54-20 Ssace systemy detekcji dymu

* Oraz inne normy i rozporzadzenia niewymienione powyzej

e Dokumentacja techniczno-ruchowa elementéw systemu

Uwaga: Wszystkie roboty okre§lone w STWiOR naleiy wykonywaé w oparciu o biezaco obowiazujace

Normy i uregulowania.







