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Zatgcznik nr 8 do SIWZ
IWZOR UMOWY/

UMOWANF coceviiiiiniinnnn

zawartawdniu ................... w Stanistawowie pomiedzy: Gming Stanistawdw, ul. Rynek 32,
05-304 Stanistawow, NIP: 822-21-47-156, reprezentowang przez:

Kinge Sosinska - Wojta Gminy, za kontrasygnatg Skarbnika Gminy — Danuty Stowik

zwang dalej ,, ZAMAWIAJACYM”,

prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie: ............cooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiie,

posiadajacym NIP: .........cccoiiiiiiiiiiiiieeeeeeeen, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”.
lacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,,Strona”,

1. Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) pn: ,,PRZEBUDOWA ULICY CEGLANEJ | TARGOWEJ W MIEJISCOWOSCI
STANISLAWOW GMINA STANISLAWOW? zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci :

§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktorych przedmiotem jest
+-PRZEBUDOWA ULICY CEGLANEJ I TARGOWEJ W MIEJSCOWOSCI STANISLAWOW GMINA
STANISLAWOW” w tym:

1.1.Przebudowa odcinka ulicy Ceglanej (droga gminna Nr 2414) od skrzyzowania z ul. Rynek do
skrzyzowania z ul. Targowa i odcinka ulicy Targowej (droga gminna Nr 2411) od skrzyZzowania z ul.
Ceglang do skrzyzowania z ul. Lubelska w miejscowo$ci Stanistawéw, powiat minski. Laczna dlugo$é¢
zadania inwestycyjnego dotyczgcego przebudowy drogi wynosi 325 mb.

UWAGA:

Przedmiotem Zamoéwienia jest przebudowa ulicy Ceglanej i Targowej w miejscowosci Stanistawow Gmina
Stanistawéw o dlugosci odcinka drogi 325 mb, na ktore Zamawiajgcy uzyskat dofinasowanie z Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach poddziatania 19.2 ,,Wsparcie na wdrozenie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznos$¢” objetego PROW na lata 2014-2020. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu oddzielnych
kosztorysow tj. ofertowego i powykonawczego dla robot dotyczacych odcinka drogi o dtugosci 325 mb.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

2.1. roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi w
terenie rOwninnym),

2.2. roboty ziemne wykonane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,23 m* w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km — wykonanie koryta
pod poszerzenie,

2.3. wykonanie odwodnienia korpusowego drogowego:

a) przepusty rurowe pod drogami — fawa fundamentowa betonowa z betonu C12/15),
b) przepusty rurowe pod drogami — rury polietylenowe PEHD o $r. 40 cm i 50 cm,
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c) przepusty rurowe pod drogami — $cianki czotowe z elementow prefabrykowanych dla rur o $r.
40 cm i 50 cm,

d) oczyszczenie rowow z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu,

e) wykopy rowow odwadniajacych z wyprofilowaniem i obrobieniem na czysto wykonywane
koparkami podsigbiernymi,

f) roboty ziemna wykonane koparkami podsigbiernymi 0,25 m*® w ziemi kat. I-1ll1 uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1 km,

2.4. wykonanie podbudowy:

a) mechaniczne profilowanie i zaggszczanie istniejacej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1V,

b) uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 — warstwa o grubosci po zageszczeniu 5
cm,

¢) podbudowa poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 — warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm,

d) warstwy odsaczajagce z piasku na poszerzeniach jezdni i przepustach, wykonanie reczne,
zageszczanie mechaniczne, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm,

e) podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — warstwa o grubosci po zaggszczeniu 25 cm,

f) mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitumicznej),

g) skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej emulsja asfaltowa,

h) skropienie nawierzchni drogowej bitumicznej emulsja asfaltows,

i) roboty remontowe — frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbioérki na odlegtos¢ do 1 km,

2.5.  wykonanie nawierzchni:

a) warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po zageszczeniu 4 cm,

b) warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci po zaggszczeniu 4 cm,

c) kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

2.6. wykonanie elementow ulic i drog:

a) rowkow pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. ITI-1V,

b) taw pod krawezniki betonowe z oporem C12/15,

c) kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 c¢cm na podsypce cementowo-
piaskowej,

d) Sciekow z prefabrykatow betonowych trojkatnych na podsypce cementowo-piaskowej,

2.7. wykonanie regulacji pionowej studzienek dla wtazéw kanatowych,
2.8. wykonanie prac zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu:

a) reczne malowanie poziome na jezdni farbg akrylowa biatg odblaskowg — przejscia dla pieszych,

b) stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm wraz z wykopaniem i zasypaniem,

C) przymocowanie tablic znakow drogowych — zgodnie z projektem organizacji ruchu,

d) przymocowanie tablic informacyjnych — zgodnie z projektem organizacji ruchu.

2.9. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
2.10. Wykonawca na wtasny koszt wykonana, uzyska, zatwierdzi i wprowadzi projekt czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
3. Szczegdtowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy zostat okreslony w:
1) Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.
2) Dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim z dnia
15.11.2017r. Nr AB674315.226.2017
3) Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
4) Ofercie Wykonawcy zdnia ......................

4.  Okreslony w ust. 2 Przedmiot umowy wykonany bedzie zgodnie z przekazang dokumentacjg projektowa, a
takze zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem Zamawiajacego oraz Projektantem
drogi.

5. Uszczegdlowienia, rozwinigcia dostarczonej dokumentacji, bedace konsekwencja nalezytego spehienia
zatozonego programu, okreslonych funkgji drogi, obowigzujacych przepisow i norm techniczno - budowlanych
oraz sztuki budowlanej, nie beda rozumiane (nie bgdg traktowane) jako zmiana zakresu rzeczowego
Przedmiotu umowy.
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§2.

Okres obowigzywania Umowy

1. Strony ustalajg nastgpujacy termin realizacji Przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie — z dniem zawarcia niniejszej Umowy,
2) zakonczenie Przedmiotu umowy do 31.05.2019r.
2. Zatermin zakonczenia Przedmiotu umowy Strony ustalaja dzien podpisania protokotu odbioru koncowego
i przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

§ 3.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

Wspbtdziatanie z Wykonawcea przy realizacji Przedmiotu umowy, w tym udzielanie niezb¢dnych
petnomocnictw w celu prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy.

Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych.

Przekazania i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy oraz dostarczenie mu dziennika budowy
w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania Umowy nastepujacych dokumentow:

Zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim dokumentacji projektowej w
ilosci 1 egz.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego obejmujacego branze drogowa.

Koordynacja rob6t oraz ustanowienie koordynatora reprezentujacego Zamawiajacego.

Dokonywanie i potwierdzanie wpiséw w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce.
Dokonywanie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru czgéciowego
wykonanych robot oraz odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

§ 4.
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie Przedmiotu umowy, W sposob zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, a w szczegolnosci w sposob zgodny z:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych do niej aktow wykonawczych.
Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych oraz wydanych do niej aktow
wykonawczych.

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz wydanych do niej aktow
wykonawczych.

Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 Odpadach oraz wydanych do niej aktéw wykonawczych .
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wydanych do niej aktow
wykonawczych.

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz wydanych do niej aktow wykonawczych
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7 zatacznikami formalno-prawnymi zamieszczonymi w wielobranzowej dokumentacji projektowej

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy w szczegolnosci
zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

Przejecia terenu robot od Zamawiajacego.

Realizacji  inwestycji  zgodnie z  dostarczong dokumentacja  projektowa, decyzjami

administracyjnymi, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zaleceniami Nadzoru

Inwestorskiego, sztuka inzynierskg oraz zaleceniami i uzgodnieniami Zamawiajacego.

Zapoznanie si¢ z dokumentacijg projektowsg i zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego 0 wadach i

btedach w dokumentacji projektowej i SSTWIiOR, niezwlocznie od daty ich ujawnienia, pod

rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek nie powiadomienia o wadach i btgdach.

Przerwania prac w zakresie zwigzanym z wadliwg cze$cig dokumentacji do czasu otrzymania

dokumentacji wolnej od wad i blgdow lub otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiajacego

dotyczacego kontynuowania robot na jego odpowiedzialnos¢ .

Brania udzialu w spotkaniach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego.

Ustanowienia osoby odpowiedzialnej za przebieg robot (Kierownik budowy), posiadajacej uprawnienia

stosowne do branzy drogowej oraz zapewnienie wykonania i kierowania robotami obj¢tymi umowa
3
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7)

8)

9

10)

11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)

przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Ustanowienia jednego koordynatora rob6t budowlanych oraz koordynacja prac realizowanych przez
ewentualnych podwykonawcow, w tym zapewnienie udziatu przedstawicieli podwykonawcow w
naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.
Zapoznanie Si¢ Z:
a) terenem robot,
b) infrastruktura naziemng i podziemna znajdujaca si¢ na terenie o ktorym mowa powyzej.
Zamawiajacy nie ma obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat wskazane powyzej
obowigzki. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkow lub wykona je
nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje.
Wykonania wszelkich niezbednych roboét przygotowawczych, i rozbidrek uwalniajacych teren budowy
od obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych. Ewentualny brak wykazania na dostgpnych
mapach uzbrojenia podziemnego i obiektow nadziemnych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania ich rozbiorki lub przetozenia w zakresie potrzebnym do zrealizowania Przedmiotu umowy, w
ramach wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie Przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek materiat z rozbiorek, demontazu nadajacy si¢ do ponownego uzycia
przekaza¢ Zamawiajacemu, w tym odwiez¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.
Materiat nie nadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy do Wykonawcy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatlow dostarczonych przez Wykonawce.
Uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich innych wymaganych prawem decyzji, zgod,
zgloszen, zatwierdzen, uzgodnien, opinii, ekspertyz oraz innych pozwolen niezbgdnych do realizacji
Przedmiotu umowy.
Przedstawienia na kazde Zadanie Zamawiajacego oryginatlow lub poswiadczonych urzedowo kopii
odpowiednich $wiadectw stwierdzajacych posiadanie aktualnych kwalifikacji do wykonania
Przedmiotu umowy.
Systematycznego dokonywania zapisoéw w dzienniku budowy dokumentujacych przebieg prac.
Umozliwienia Zamawiajacemu oraz jego przedstawicielom w kazdym momencie wejscia na teren budowy
celem utrwalenia w formie zdje¢ procesu przebudowy Przedmiotu umowy.
Stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, zastosowane
materialy i urzadzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci, o udokumentowanym pochodzeniu, dopuszczone do
obrotu (Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu atestow, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia przed montazem).
Zabezpieczenia elementow nieprzebudowanych.
Zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej catego Przedmiotu umowy oraz sporzgdzenia
dokumentacji powykonawczej zrealizowanych obiektow i infrastruktury technicznej na wiasny koszt.
Przeprowadzenia niezbgdnych badan laboratoryjnych w petnym zakresie.
Wyposazenia swoich pracownikow w schludne ubrania robocze , odpowiednie srodki ochrony osobistej oraz
we wiasciwy sprzet i narzedzia niezbedny do wykonania Przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. Wykonawca odpowiada
za uszkodzenie widocznych w terenie urzadzen naziemnych i podziemnych.
Sporzadzenia przed rozpoczeciem robot planu BIOZ zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz  przekazania 1 egzemplarza planu
,»BlOZ” Zamawiajacemu.
Ponoszenia kosztow zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, kosztow zwigzanych
Z zabezpieczeniem istniejgcego drzewostanu, kosztow poboru ewentualnych niezbgednych mediow,
np. wody, energii elektrycznej oraz odprowadzenia $ciekow, Koszty te Wykonawca bedzie rozliczat
z jednostkami dostarczajagcymi lub odbierajacymi ww. media.
Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz. i dozor
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.
Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie ternu budowy w sposéb taki , aby uchroni¢ osoby trzecie przed ewentualnym
wypadkiem.
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27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)
38)
39)

40)

41)

42)
43)

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.
Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
lacznie z kosztami utylizacji.
Stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt, norm i przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce. Wykonawca jako wytworca odpadow w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o0 odpadach ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji Przedmiotu umowy odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach i ustawa z
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. Wykonawca przed przystapieniem do rozbiorki ma
obowigzek zinwentaryzowania ilosci odpadow niebezpiecznych i przedstawienia na t¢ samg ilos¢
dokumentu poswiadczajacego odbior i utylizacje tych odpadow. Wykonawca powinien posiadaé
zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku ktorej powstaja odpady niebezpieczne lub te
prace zleci¢ firmie posiadajacej wymagane dokumenty na prowadzenie takie;j.
Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikdéw oraz protokotow badan, sprawdzen i
prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu niniejszej umowy.
Ponoszenia peilnej odpowiedzialnosci za Przedmiot umowy do czasu przekazania go
Zamawiajacemu, a w szczegdlnosci zabezpieczenie wykonanych elementéw Przedmiotu umowy
takze w czasie ewentualnych przerw w pracach budowlanych, ochrona Przedmiotu umowy przed
uszkodzeniem lub kradziezg, dotyczy to réwniez zabezpieczenia przed szkodliwym wplywem
warunkow atmosferycznych. Wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt na terenie prowadzonej inwestycji,
doprowadzenie terenu inwestycji do stanu nie gorszego niz przed wykonania inwestycji , jak
rOwniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji.
Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego i podwykonawcow do dnia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci posprzatania i uporzadkowania powierzonego terenu budowy
oraz usuni¢cie z niego urzadzen i maszyn wlasnych i podwykonawcow, niepotrzebnych materiatow,
odpadéw wszystkich rodzajow, nadmiaru gruntu, chyba, ze Zamawiajacy wyda inne dyspozycje w
tej mierze na pismie.
Prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej w formie papierowej w 2 egz. w oraz w formie elektronicznej w
formacie pdf w 1 egz., nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed zgloszeniem gotowosci do odbioru
zakonczonych rob6t budowlano- montazowych, zgodnie z wykazem o ktorym mowa w § 12 ust. 6.
Usuniegcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor Zamawiajacego w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.
Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej Umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do czasu
przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore
moga wptynac¢ na jakos$c robdt lub termin zakonczenia robot.
Ponoszenie wobec Zamawiajacego peilnej odpowiedzialnosci za roboty, dostawy i ustugi, ktore
Wykonawca wykonuje przy pomocy Podwykonawcow, jak za dziatania wlasne.
Zamontowania nowych urzadzen o udokumentowanym pochodzeniu wyprodukowanych nie
weczesniej niz 12 miesiecy przed ich wbudowaniem.
Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz prawidlowej eksploatacja drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drog w czystosci.
Opracowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt projektow czasowej zmiany organizacji ruchu
na okres wykonywania robot i uzgodnienia tych projektow z wiasciwymi jednostkami, wykonania
wszystkich robot zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej
likwidacjg, w tym wiasciwe oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja drog dojazdowych do
budowy oraz utrzymanie tych drog w czystosci, wg uzgodnionych projektow.
Umozliwienie statej komunikacji mieszkancoéw przy dojazdach do poses;ji.
Dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdw i sprzetu na
5
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drogach wewng¢trznych i zewngtrznych, Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wilasciwe
oznakowanie oraz zobowigzuje si¢ do naprawy zniszczen na drogach lokalnych uzytkowanych
w trakcie realizacji robdt, a powstatych w wyniku przejazdéw cigzkiego sprzgtu budowlanego (np.
spycharki), zanieczyszczenia nawierzchni gruntem z wykopow, uzupetnienia kruszywami
uszkodzonych nawierzchni po wykopach, itp.

44) Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Zamawiajacemu roboty niezbedne do wykonania z uwagi na
bezpieczenstwo budowy w terminie 3 dni od daty ich zaistnienia.

45) Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdym ryzyku opdznienia robodt
powstatym z obowiazkow cigzacych zarowno na Wykonawcy jak i Zamawiajacym.

46) Umozliwieniu wstepu na teren budowy oraz dostepu do dziennika budowy i innych dokumentoéw dotyczacych
realizacji Przedmiotu umowy pracownikom organow panstwowych majacych ustawowe prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych (nadzor budowlany, straz pozama, Panstwowa Inspekcja Pracy, Sanepid,
Dozor Techniczny itp.).

47) Zabezpieczeniu organizacji ruchu w trakcie wykonywania prac w pasie drogowym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

48) Informowaniu Zamawiajacego z 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie zakrycia robot zanikajacych oraz o
terminie ich odbioru.

49) Przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych przepisami dokumentow niezbednych do
zgloszenia zakonczenia budowy i zgloszenie tego zakonczenia W imieniu Zamawiajacego.

50) Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu umowy.

W przypadku, w ktorym Zamawiajacy powezmie przypuszczenie o zlej jakos$ci materiatdow i urzadzen
uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materialéow i urzadzen zgodnie
Z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jako$ci. Jesli badania wykaza, ze zastosowane materiaty i
urzadzenia sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca na wiasny koszt dokona ich wymiany i zostanie obcigzony
kosztem badan. Zamawiajacy i powotany przez niego Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie
realizacji Przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materialoéw, wyrobow i urzadzen, jezeli nie beda one
zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa i dokumentacji projektowej. Rezygnacja ta nastapi
niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;j.

Wszystkie niezbedne opinie, decyzje i uzgodnienia dotyczace Przedmiotu umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w oryginatach.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace min. 2 osob, ktére beda wykonywaé
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z ze. zm.)

1) Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia min.

2 0s0b przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg:
a) Roboty budowlane w zakresie branzy drogowe;j.

2) Wykonawca nie pozniej niz w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy ztozy Zamawiajacemu W formie
pisemney:

a) oswiadczenie , ze osoby wykonujace bezposrednio czynnosci przy realizacji zamowienia opisane w USt. 5
pkt. 1) sa zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie Wykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sdéb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy, powinno
zawiera¢ w szczegéOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, 7e objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i1 wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy .

b) o$wiadczenie kazdej z tych osob, ze wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych w celu
niezbednym dla realizacji niniejszej umowy.

3) W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg osob,
ktore bedg wykonywac czynno$ci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamowienia.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
@) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speliania ww. wymogow 1 dokonywania
ich oceny;
b) Zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

4) Wykonawca ponadto na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, W terminie 5 dni roboczych od
otrzymania pisemnego wezwania, przedstawi Zamawiajacemu W formie pisemnej wykaz osob
zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace ze wskazaniem czynnosci jakie
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5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce , Zamawiajacy
moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5
Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci Przedmiotu
umowy. Za kluczowe czgéci Przedmiotu umowy Zamawiajacy uznaje:
1) Roboty budowlane w zakresie wykonania robét bitumicznych.
2.  Wykonawca moze powierzy¢, w zakresie wskazanym w ofercie, wykonanie czgéci robot lub ustug
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do
ich wykonania.

3. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca zamierza wykona¢ Przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcy w zakresie .................ooienl,

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wlasciwe i terminowe wykonanie calego Przedmiotu umowy,
w tym takze odpowiedzialno$¢, za jakos¢, terminowoS$¢ oraz bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

5. Zawarcie Umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg nastgpi¢ moze
i wylgcznie na zasadach i warunkach okreslonych w art. 143b ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wraz
z art. 647" KC w nizej opisanym trybie:

1) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia projektu Umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca nie zglosi na pismie zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie
Umowy,

2) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dostarczenia kopii Umowy zawartej z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca nie zglosi na pi$mie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje Umowy przez
Zamawiajacego,

3) w przypadku zmiany Umowy o podwykonawstwo nalezy zastosowac zapisy okreslone odpowiednio
w pkt. 1+2.

6. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wtasne czyny.

7. Projekt Umowy o podwykonawstwo musi spelnia¢ ponizsze uwarunkowania:

1) umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga formy pisemnej;

2) integralng czeScia Umowy pomiedzy Wykonawcea, a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg jest
czes¢ dokumentacji projektowej okreslajacej zakres robdt zlecanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

3) terminy zaptaty naleznosci dla Podwykonawcy lub kolejnego Podwykonawcy nie moga by¢ dtuzsze niz 30
dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

4) umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi okresla¢
szczegotowe zasady odbioru koncowego wykonanych robot;

5) umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi okresla¢
szczegotowe zasady odpowiedzialno$ci z tytutu wymaganej gwarancji i r¢kojmi za wady wykonanych
robot;

6) umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi okreslac
okoliczno$ci i warunki przewidywanych zmian do tresci zawartej Umowy;

7) wysokosci kar umownych w umowie zawartej pomigdzy Wykonawcea, a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca nie moga by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomig¢dzy
Wykonawcea, a Zamawiajacym,;

8) Wykonawca nie moze si¢ uchyli¢ od odpowiedzialno$ci za roboty zlecone do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

8. Zamawiajacy nie wymaga przedkladania uméw o podwykonawstwo:

a) w ktorych warto§¢ dostaw lub ustug nie przekracza 2% wartoSci umowy brutto w sprawie
zamoOwienia publicznego,
b) ktérych wartos¢ robot budowlanych nie przekracza 40.000,00 zt. brutto.

9.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bgdzie zobowigzany do przedtozenia kazdorazowo
Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo oraz
kazdej zmiany do Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. PoSwiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem moze
dokona¢ przedktadajacy.
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11.
12.

13.

14.

15.
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17.
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Zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane ushugi nastapi po przedtozeniu

dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z ktoérymi

zawarto Umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Faktura za wykonanie ustug moze by¢ wystawiana po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu Umowy.

W przypadku bezzasadnego uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umoweg o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawa bezposredniej

zaplaty.

Czynnos$¢, o ktorej mowa w pkt. 12 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej

w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaplaty, wniesie umotywowane uwagi

dotyczace zasadnos$ci niedokonania zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci niedokonania zaptaty dla

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ zaptlaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy potragca kwote

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli wystapi uzasadniona konieczno$¢ trzykrotnego dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, z ktorymi zawarto Umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego, Zamawiajacy

bedzie mial prawo odstapi¢ od Umowy zawartej z Wykonawcea.

Zmiana Podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza si¢ zmiang Podwykonawcy lub

rezygnacje z udzialu Podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy . Zamiana moze nastgpi¢ wyltacznie

po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji

Przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy

podmiotu trzeciego, na zasobach ktoérego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udziatu w

postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze speinianie

warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamowienia przez

dotychczasowego Podwykonawce.

Zasady dotyczace podwykonawcdéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§6

Ubezpieczenia
Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstale w zwiazku z
wykonywaniem dzialalno$ci gospodarczej na Sume ..................... zt. Ubezpieczenie to bedzie
kontynuowane przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy.
Wykonawca ubezpieczyt Przedmiot umowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen losowych i nastepstw
nieszczesliwych wypadkow w wysoko$ci wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu umowy przez okres
zwigzania Umowa.
Kopie polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Zamawiajacego, stanowig Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§7
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego Przedmiotu umowy, zwane dalej Wynagrodzeniem, ustalone

jako wynagrodzenie ryczaltowe na zasadach okre$lonych w Umowie, wynosi:
........................ zk netto + ..oeevveeeee. (...% podatek VAT), razem brutto .......ceeiiiinns
(STOWNIC: . .. ), zgodnie z ,Drukiem OFERTA"

stanowigcym integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy.
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Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji. Wynagrodzenie ryczaltowe o
ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych SIWZ, dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, zgodnego z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i terminowego wykonania Przedmiotu umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty. Wykonawca przy tak
przyjetym wynagrodzeniu nie moze zada¢ jego podwyzszenia nawet, gdyby okazalo si¢ podczas realizacji, ze
sa konieczne do wykonania Przedmiotu umowy i osiggnigcia celdéw w niej okre§lonych, roboty tymczasowe i
prace towarzyszace, ktore nie wynikaja wyraznie z opisu robdt, innych postanowien umownych. W
wynagrodzeniu uwzgledniono wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia, w tym koszty robocizny,
materiatow, urzadzen pracy sprzetu, srodkow transportu technologicznego niezbgdnego do wykonania robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt, kosztami robot towarzyszacych i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu budowy,
zuzycie wody i energii elektrycznej, koszty zwalki, koszty prowadzenia kierownictwa roboét, a takze koszty
robot, ktore wynikajg z wiedzy technicznej, w celu prawidtowego wykonania i przekazania Przedmiotu umowy
Zamawiajacemu) .

Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany Wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1, dotyczy to rowniez przypadku gdy
w przedmiarach robot udostepnionych w postepowaniu o udzielnie zamoéwienia nie ujgto wszystkich
elementow Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ obnizone w przypadku gdy w trakcie odbioru w Przedmiocie umowy
lub jej czesci ujawnia sie¢ wady uznane przez Zamawiajacego za nienadajace si¢ do usuniecia.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji lub zaniechania cze$ci robot stanowiacych Przedmiot
umowy, w takim przypadku Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone
0 warto$¢ tych robot okreslong na zasadach, o ktorych mowa w §14 ust.3 pkt.2

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1,bedzie
podlegato zmianie na zasadach okreslonych w §14 ust.3 pkt. 2

Cesja praw 1 obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy moze nastgpi¢ wyltacznie za zgoda
Zamawiajacego.

§8
Fakturowanie i rozliczenie
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje Przedmiotu umowy nastagpi faktura koncowa
wystawiong po zakonczeniu Przedmiotu umowy w terminie o ktorym mowa w §2 ust.l na warto$¢ brutto
0 ktorej mowa w §7 ust.1. Faktura bedzie wystawiona przez Wykonawce zgodnie 7 dotgczonym kosztorysem
powvkonawczym, ktory Wykonawca sporzadzi dla przebudowy odcinka ulicy Ceglanej (droga gminna Nr

2414) od skrzyiowania z ul. Rynek do skrzyiowania z ul. Targowaq i odcinka ulicy Targowej (droga gminna
Nr 2411) od skrzyiowania z ul. Ceglang do skrzyiowania 7 ul. Lubelskg w miejscowosci Stanistawow, powiat
minski. Lgczna dlugos¢ zadania inwestycyjnego dotyczacego przebudowy drogi wynosi 325 mb, na ktore
Zamawiajgcy uzyskal dofinasowanie 7 Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach
poddzialania 19.2 ,, Wsparcie na wdroZenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

spolecznosc¢” objetego PROW na lata 2014-2020.

Protokét odbioru koncowego sporzadza Wykonawca, potwierdza Inspektor Nadzoru i przedstawia go do
akceptacji Zamawiajacego.

Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy ptatne beda przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie:

a) protokoét odbioru, z ktérego musi wynikaé zakres i warto$¢ prac wykonanych przez Podwykonawcg, jego nazwa i dane
adresowe Podwykonawcy,

b) Wykonawca dotacza kopie faktury wystawionej przez Podwykonawce za wykonane przez niego roboty wraz z
potwierdzeniem zaptaty tej faktury przez Wykonawce (kopia przelewu bankowego lub rownowaznego dowodu ksiegowego
potwierdzajacego dokonanie zaptaty) — dokumenty potwierdzone ,,za zgodnos¢ z oryginalem” przez Wykonawce i opatrzone
data;

¢) oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane roboty.

Za termin zaptaty faktury uznaje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy polecil swojemu bankowi przela¢ na
wskazany przez Wykonawce w fakturze rachunek, okre$long kwote.

Wykonawca wystawi fakture VAT na nastepujgce dane:
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Nabywca: Gmina Stanistawow ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawow NIP 822-21-47-156.
Odbiorca: Urzad Gminy Stanistawow ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawow NIP 822-10-62-601.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w  kwocie: .....cceeveennen (stownie:................... ),

stanowigce 10% Woynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1, zwane dalej zabezpieczeniem,
Wykonawca wniesie przed zawarciem Umowy w formie pieniadza / gwarancji bankowej / ubezpieczenia®.

2. W przypadku nie zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1 pkt. 2)
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ termin zabezpieczenia. W przypadku gdy nie zostanie wniesione
nowe zabezpieczenie, Zamawiajacy zatrzyma nalezng z tego tytutu kwote zabezpieczenia poprzez potracenie
jej z faktury.

3.  Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorej mowa w ust. 1, bedzie podlegata zwolnieniu
po nalezytym wykonaniu zobowigzan umownych, wynikajacych z niniejszej Umowy W ciagu 30 dni od dnia
przekazania Przedmiotu umowy przez Wykonawce i przyjecia go przez Zamawiajacego, jako nalezycie
wykonanego, ktore nastapi protokotem odbioru  koncowego i przekazania Przedmiotu umowy
Zamawiajacemu.

4. Zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi w KWOCIC ..evvievreeesniens zt (stownie : ...l z),
odpowiadajacej 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okre$lonej w ust. 1, Wykonawca
wniesie w dniu podpisania przez Strony protokolu odbioru koncowego i przekazania Przedmiotu umowy
Zamawiajacemu. Wykonawca wniesie  zabezpieczenie w formie pienigdza/gwarancji bankowej/
ubezpieczenia®.

5. Kwota zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ktorej mowa w ust. 4, podlega zwolnieniu nie
po6zniej niz w 15 dniu po uplywie ustawowego okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku gdy w trakcie przeprowadzonego, przed uptywem okresu r¢kojmi, koncowego przegladu
gwarancyjnego Przedmiotu umowy stwierdzone zostana wady, ktorych termin usunigcia jest dtuzszy niz
termin, o ktorym mowa w ust. 6, lub gdy Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych podczas koncowego
przegladu gwarancyjnego w terminie ustalonym w protokole, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢
odpowiednio okres rekojmi .

7. W ramach zabezpieczenia 0 ktérym mowa w ust.1, ustala si¢, ze 100% wniesionej kwoty zabezpieczenia
bedzie stanowito zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu umowy, a 30% przeznaczone bedzie na
zabezpieczenie roszczen w okresie rekojmi.

8. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce w pienigdzu bedzie gromadzone na rachunku bankowym
Zamawiajacego i bedzie oprocentowane jak wklad terminowy trzymiesigczny.

9. Zwolnienie (wyplacenie) przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wniesionego zabezpieczenia
W pieniadzu nastapi:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w ciaggu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§10
Kary umowne
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Z tytulu zwloki w zakonczeniu Przedmiotu umowy, zwloki w usunigciu stwierdzonych wad podczas
odbioru zakonczonych rob6t budowlano-montazowych oraz wad  stwierdzonych podczas odbioru
koncowego Przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uplywu odpowiednio terminu zakonczenia robot budowlano-
montazowych lub Przedmiotu umowy lub daty wyznaczonej na usuniecie wad w protokole odbioru
zakonczonych robot budowlano-montazowych albo w protokole odbioru koncowego.

2) Z tytulu zwloki w usunieciu wad ujawnionych podczas przegladow dokonywanych w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usuni¢cie wad.

3) Za odstapienie od Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1.

4) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom 0,2% warto$ci umowy brutto okreslonej w §7 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien

! Niepotrzebne skresli¢
> Niepotrzebne skresli¢
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opdznienia w zaplacie wynagrodzenia.

5) W przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 0,2% wartosci umowy brutto okreslonej w §7
ust. 1, za kazdy przypadek nieprzedtozenia.

6) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany 0,2% warto$ci umowy brutto okreslonej w §7 ust. 1., za kazdy przypadek nieprzedtozenia.

7) W przypadku nieprzedtozenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,2%
warto$ci umowy brutto okreslonej w §7 ust. 1.

2. W przypadku niezaptacenia kar umownych, w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej
zaplaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych naleznos$ci
Wykonawcy lub ich pokrycia z wniesionego zabezpieczenia. Zaptacenie, potracenie lub pobranie kary, nie
zwalnia Wykonawcy z zobowigzan umownych.

3. Zaptacenie lub potracenie kar, o ktérych mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia
robot ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

4, Kary umowne mogg by¢ potrgcane z naleznych Wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza zgode na
dokonywanie potragcen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan wynikajacych z umowy,
Z przyshugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce
na pis$mie, ktory bedzie mial prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutéw, w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy.

5. W przypadku niezaptacenia kar umownych, w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej
zaptaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych naleznosci
Wykonawcy lub ich pokrycia z wniesionego zabezpieczenia. Zaptacenie, potracenie lub pobranie kary, nie
zwalnia Wykonawcy z zobowigzan umownych.

6. Postanowienia dotyczace kar umownych, nie wylaczaja prawa Stron do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego, jezeli warto$¢ szkody przekroczy wysokosc
kwot wynikajacych z naliczonych kar umownych.

7. Sankcje z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymagan zatrudniania na podstawie umowy o praceg:

1) nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu lub kopii umoéw zawartych przez
Wykonawce z pracownikami bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow wykonujacych czynnos$ci na podstawie umowy o prace,

2) w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamowienia przez Wykonawce osob na umowe o prace lub nie
przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie tych uméw, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokosci 2.000,00 PLN. Kara bedzie naliczana za kazdy miesigc, w ktorym Wykonawca nie wypelnit zobowigzania
zatrudnienia na umowe o prace 0sob, ktore beda wykonywaé czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane tychze osob zatrudnionych na umowe o pracg. W przypadku zmiany tychze osob
Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 3 dni od zmiany dostarczy¢ Zamawiajacemu Nowy wykaz osob, z ktorymi
zostala zawarta umowa o pracg oraz o$wiadczenie o zatrudnieniu tychze oséb na podstawie umowy o prace. Osoby te
muszg by¢ zatrudnione przez caly czas trwania UMOWY.

§11
QOdbiodr robaét

1. Strony ustalaja, ze Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie nastepujacym odbiorom :

1) odbiory robét zanikajacych lub robdt ulegajacych zakryciu,

2) odbidr zakonczonych robot budowlano — montazowych,

3) odbior koncowy i przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu.
4) coroczne przeglady w okresie rekojmi,

5) odbidr ostateczny przed uptywem okresu rekojmi.

2. Odbiory robdt zanikajgcych lub robot ulegajacych zakryciu Kierownik Budowy zglasza wpisem do dziennika
budowy, jednoczesnie informujac pisemnie (faks lub e-mail) 0 tym Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru
Zamawiajacego dokonuje odbioru nie pdzniej niz w ciagu 2 dni roboczych od daty wpisu 0 gotowosci do
odbioru w dzienniku budowy.

3. W przypadku, gdy roboty zanikajace lub roboty ulegajace zakryciu nie zostang zgtoszone do odbioru przez
Kierownika Budowy, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Inspektorowi Nadzoru sprawdzenia
wykonania tych robét poprzez ich odkrycie lub wykonanie otworéw umozliwiajgcych to sprawdzenie.
W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Zamawiajacego stwierdzi, iz roboty zostaly wykonane w sposob
zgodny z dokumentacjg i sztuka budowlana, Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia robdt do stanu
przed ich odkryciem. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Zamawiajacego stwierdzi, ze roboty zostaly
wykonane w sposob niezgodny z dokumentacjg lub sztukg budowlang, Wykonawca zobowigzany jest do
ponownego ich wykonania w nalezyty sposob. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robot,
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4.

5.

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

0 ktorych mowa powyzej, Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy.
Odbior zakonczonych robot budowlanych Kierownik Budowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1 pkt. 2) zgtasza
wpisem do dziennika budowy, jednoczes$nie informujac pisemnie (faks lub e-mail) 0 tym Zamawiajacego.
Na 5 dni roboczych przed zgloszeniem do odbioru zakonczonych robot budowlanych Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ Inspektorom Nadzoru Zamawiajgcego nastepujace dokumenty:
1) Dziennik budowy.
2) Dokumentacj¢ powykonawcza nizej wymieniong , opisang i skompletowang w trzech egzemplarzach
papierowych oraz w wersji elektronicznej.
3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, pomiarow i sprawdzen, m.in.
badania zageszczenia gruntu i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.
4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami.
5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).
6) Gwarancje producentéw na zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz urzadzenia techniczne.
7) Inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawczg.
8) Niezbedne dane i dokumenty potrzebne do przekazania powstatych srodkow trwatych do eksploatacji i na
majatek Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru Zamawiajacego potwierdza wpisem do dziennika budowy gotowos¢ do odbioru
zakonczonych robot budowlano-montazowych w terminie do 3 dni roboczych.
Warunkiem potwierdzenia gotowo$ci do odbioru koncowego jest przedstawienie przez Wykonawce
kompletnej i prawidlowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej jak rowniez innych dokumentéw
wymaganych w my$l niniejszej Umowy 1 obowiazujacych przepiséw. Kompletnos¢ dokumentow
powykonawczych potwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznacza datg¢ rozpoczgcia czynnosci odbioru zakonczonych robdt budowlano-montazowych
przez powotang przez siebie Komisj¢ Odbioru w terminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zakonczonych robdt budowlanych zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1) w przypadku wad nadajacych si¢ do usunigcia - Zamawiajacy wyznaczy termin na ich usunigcie, lub
zazada wymiany na rzecz wolng od wad,
2) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie,
b) a w przypadku gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
odstgpi¢ od Umowy.
Z czynnosci odbioru koncowego Strony sporzadza protokol, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
toku odbioru. Protokdt podpisuja powotani przedstawiciele Zamawiajacego — Inspektor nadzoru , Kierownik
Budowy, oraz uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy.
Odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego i przedstawicieli
Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. W przypadku gdy
Zamawiajacy odmowi odbioru koncowego Przedmiotu umowy lub nie dokona go w wyzej ustalonym terminie,
Wykonawca ma prawo sporzadzi¢ jednostronny protokot odbioru koncowego Przedmiotu umowy i przesta¢ go
Zamawiajacemu.
Za date zakonczenia Przedmiotu niniejszej umowy, uznaje si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego i
przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Od daty podpisania protokotu odbioru koncowego i przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
zaczyna biec termin rekojmi i gwarancji jako$ci.
Przeglady w okresie rekojmi dokonywane beda po ustaleniu daty przegladu w formie pisemnej pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru. Przeglad w okresie rekojmi polega¢ bedzie
na ocenie robot w celu stwierdzenia usunigcia wszelkich usterek powstatych wskutek wadliwego wykonania
robot zgtaszanych w okresie rekojmi. Z powyzszych czynnosci spisany zostanie protokot.
Odbior ostateczny przed uptywem okresu r¢gkojmi dokonany zostanie po ustaleniu daty odbioru w formie
pisemnej pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonaweg przy udziale Inspektoréw Nadzoru .Odbiér polegaé
bedzie na ocenie robdt w celu stwierdzenia usunigcia wszelkich usterek powstalych wskutek wadliwego
wykonania robot zglaszanym w okresie r¢kojmi. Z powyzszych czynno$ci spisany zostanie protokot.
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10.

11.

12.

1.

§12
Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci (zgodnie z trescig Zalacznika nr 3 - Karta gwarancyjna) na

wykonanie catego Przedmiotu umowy, na okres ...... miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru i przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu, od tego dnia rownolegle biegnie
rekojmia za wady, trwajaca ...... miesigcy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane urzadzenia i materialy,
wystawione przez ich producentow. Gwarancja Wykonawcy obowigzuje na okres o ktorym mowa w ust. 1,
niezaleznie od gwarancji wytworcow urzadzen i materiatow.
Jezeli Wykonawca na podstawie umow zawartych ze swoimi Podwykonawcami uzyskat od nich warunki
gwarancyjne na dluzszy okres gwarancyjny, to zobowigzany jest przenie$¢ powyzsze prawa na
Zamawiajacego po uptywie okresu gwarancji Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa i techniczng wykonanych robot,

2) usuni¢cie wad stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie na wiasny koszt w terminie okreslonym w
Zalaczniku nr 4 do niniejszej Umowy.

Jesli Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie, o ktorym mowa w ust. 5,

Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci i na zasadach okreslonych w §10 Umowy, co nie

pozbawia Zamawiajacego mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych. Zamawiajacy ma

rowniez prawo w tym przypadku sam lub za posrednictwem osoby trzeciej usung¢ wady bez dodatkowego
powiadamiania Wykonawcy, a poniesionymi kosztami obcigzy¢ Wykonawce. Wykonanie powyzszego
uprawnienia przez Zamawiajgacego nie powoduje wygasnigcia gwarancji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajace z udzielonej gwarancji, a w szczegdlnosci koszty wymiany

urzadzen, demontazu, montazu, transportu, delegacji osoéb §wiadczacych ustugi.

Okres gwarancji bedzie przedtuzony w nastepujacych przypadkach:

1) Jezeli wykonujac obowiazki z tytutu gwarancji, Wykonawca dostarczyt zamiast rzeczy wadliwej rzecz
wolna od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji dla tych rzeczy biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy badz jej czgsci wolnej od wad lub zwrdcenia naprawionej rzeczy badz jej czgsci.

2) W przypadku dokonania napraw innych niz wymienione w pkt. 1 termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas, w ktérym Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt z niej korzystac.

Postanowienia, o ktorych mowa w ust. 8 nie ograniczajg uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rgkojmi,
a takze mozliwos$ci dochodzenia roszczen odszkodowawczych z art.566 Kodeksu cywilnego.
W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ten sam element instalacji lub urzadzenie ulegnie 3-krotnemu
uszkodzeniu, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia na whasny koszt, w uzgodnionym
obustronnie terminie, zmian i dokonania naprawy Przedmiotu umowy w sposob, ktory wyeliminuje
wystepowanie uszkodzen w przysziosci. Termin wprowadzenia tych zmian nie powinien zagrazac
prawidlowemu funkcjonowaniu Przedmiotu umowy. W przypadku zaistnienia sytuacji objetej trescig
niniejszego ustepu Strony powotaja niezaleznego eksperta, ktory sporzadzi ocene poprawnosci zastosowanego
rozwigzania. Jezeli ocena bedzie negatywna, Wykonawca zobowigzany bedzie zastosowaé si¢ do zalecen
eksperta w terminie okreslonym w zdaniu drugim niniejszego ustepu, na wlasny koszt, oraz do poniesienia
kosztow opinii eksperta. Koszty opinii pozytywnej zostang poniesione przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji i rgkojmi,

jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tego okresu .

Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 15 dni od dnia zakonczenia okresu rekojmi.

§13
Odstapienie od umowy
Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy:

1) W przypadku wystgpienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, odstgpienie od Umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu juz
wykonanej czgéci Przedmiotu umowy.

2) Gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.
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3) Gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od momentu
wprowadzenia na budowe oraz nie przystapit do nich pomimo wezwania Zamawiajacego zloZzonego na
pismie.

4) Gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ robét i przerwa ta trwa dluzej niz 14
dni.

5) Gdy Wykonawca realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy ,
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i nie zmienia sposobu realizacji przez 7 dni,
pomimo wezwania go do tego na piSmie przez Zamawiajacego.

6) Gdy Zamawiajacy wielokrotnie dokonywac bedzie bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub dokona bezposrednich zaptat na sumg¢ wigksza niz 3% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

7) Gdy Wykonawca zleca roboty Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy W
przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 2-7 moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiedzy 0 naruszeniu przez Wykonawce odpowiedniego
obowigzku.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy jezeli:

1) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury w terminie
trzech miesigcy od uplywu terminu na jej zaptate okreslonego w niniejszej Umowie, mimo dodatkowego
wezwania.

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

3. Odstapienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstagpienia od Umowy, Wykonawce 0raz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoél inwentaryzacji robot zakonczonych oraz robdt w toku
wg stanu na dzien odstapienia, jak rOwniez przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych
robot wykonanych a w szczegolnosci powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna, wyniki badan i atesty na
wbudowane materiaty.

2) W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do czynno$ci inwentaryzacyjnych, Zamawiajacy
dokona inwentaryzacji na koszt Wykonawcy.

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z
ktorej winy nastapito odstapienie od Umowy.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktéore nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego.

5) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

6) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

7) W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy:

a) dokona odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych oraz zaptaci wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia i za roboty zabezpieczajace,

b) odkupi materiaty, konstrukcje i urzadzenia okreslone w ust. 4 pkt. 4, po cenach zakupu,

c) rozliczy si¢ z Wykonawea z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,

d) przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu
wykonania czgSci Umowy bedzie oparty o nastepujace zasady:

1) W przypadku odstapienia od catego etapu robdt nastgpi odliczenie warto$ci tego etapu od ogdlnej warto$ci
Przedmiotu umowy.

2) W przypadku odstapienia od czgéci robdt z danego etapu, Strony protokolarnie ustalg zakres wykonanych
robot tego etapu, protokoét podpisuja Kierownik Budowy Wykonawcy i Inspektor Nadzoru
Zamawiajacego, protokot stanowi podstawe do sporzadzenia przez Wykonawcee kosztorysu metoda
kalkulacji szczegdtowe;.

3) W przypadku wystagpienia robot zamiennych obliczenie wynagrodzenia nastgpi na podstawie protokotu
koniecznosci podpisanego przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego,
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ktory podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegdlowej sporzadzonego na podstawie zakresu robot ujetych w
dokumentacji projektowej oraz zakres robot zamiennych podlegajacych wykonaniu.

4) Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac begdzie okreslone na podstawie
obmiaru tych prac podpisanego przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego, obmiar stanowi podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysu metoda
kalkulacji szczegdtowe;.

5) Kalkulacje szczegdtowe o ktoérych mowa w pkt. 2), pkt. 3) i pkt.4) Wykonawca opracuje w oparciu o
stawki jednostkowe podane w Zalgczniku nr 9 do SIWZ. Kosztorysy szczegdlowe podlegajg zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

§ 14
Zmiana Umowy
1. Zamawiajacy ustanawia nastepujace warunki umozliwiajace zmiang tre§ci Umowy w formie pisemnego
aneksu do Umowy w przypadku :

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdot budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczego6lno$ci: wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, ponadnormatywne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie,

€) niewypaly i niewybuchy,

d) wykopaliska archeologiczne,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka,
glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.),

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.),

g) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z STIWZ.

2) Zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie okre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.

3) Zmiana Umowy ze wzgledu na:

a) wystapienie okolicznosci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

b) w przypadku kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
Strony mogg wprowadzi¢ zmiany w Przedmiocie umowy w zakresie niezb¢ednym do usunigcia kolizji i
przedtuzy¢ termin realizacji Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt.1) + pkt.3) termin wykonania

Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

Przedmiotu w sposob nalezyty, z zastrzezeniem , ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy pozostaje bez

zmian.

2. Pozostale zmiany:

1) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT od
towarow 1 ustug.

2) Zmiana w przypadku rezygnacji z czgséci robot lub koniecznos$ci zaniechania cze$ci robot albo wykonania
robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, ktorych wykonanie stato
si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwe] wczesniej do przewidzenia. Podstawg okreSlenia
wynagrodzenia za rezygnacj¢ z czesci robot lub zaniechany oraz zamienny zakres robot bedzie protokot
koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy Wykonawcy , Inspektora Nadzoru , i zaakceptowany
przez Zamawiajacego oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce zawierajacy pozycje dla ww. robot
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany oraz zamienny zakres robot nie
zostal uwzgledniony przez Wykonawee w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilos¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robot podlegajacych zaniechaniu lub zamianie zostanie okreslona na podstawie
przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowg i dane wyjsciowe do kosztorysowania
podane w zataczniku nr 9 do SIWZ.

3) Kosztorys, o ktorym mowa w ust.2) sporzadzony w oparciu o dane wyjsciowe do kosztorysowania podane
w zatgczniku nr 9 do SIWZ , po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy.
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3.
4,

5.

10.

wn

Wykonawca nie ma roszczenia o0 zmiang Umowy.
W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obshuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatno$ci wobec podwykonawcow).
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,
3) Zmiany 0s6b uprawnionych do peienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub innych
0s6b wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego,
4) utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych w tresci Umowy.
Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji
zmian w formie pisemnej, ktora zawiera¢ bedzie opis zmiany, uzasadnienie oraz jej wplyw na termin
zakonczenia umowy i jej wartosc.
Zmiany wskazane w ust. 6 dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia danej Strony
i wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.
Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z Umowa powinna by¢ kierowana pod nastepujace
adresy:
1) Zamawiajacego — Gmina Stanistawoéw, 05-304 Stanistawow ul. Rynek 32, e-mail:
urzad.gminy@stanislawow.pl
2) WYKONAWCY — ..o
Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, wzajemnego pisemnego powiadamiania o kazdej zmianie ich
siedziby lub adresu dla dorgczen korespondencji. W przypadku naruszenia powyzszego obowigzku pismo
skierowane listem poleconym na ostatni podany adres bedzie uznane za doreczone skutecznie z dniem jego
zwrotu przez poczte po dwukrotnym awizowaniu.
W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 15

Funkcje
Obowigzki Inspektora Nadzoru (Koordynatora) nad realizacja Przedmiotu umowy peli¢ bedzie:
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ...............ccooeiiiininn.n
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela W 0S0DI€ .........c.ccooeverieieniiineise s
Przedmiotowa zmiana oséb okreslona w ust. 2 jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania o0sOb
spetniajacych warunki okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.
Zmiana wykazu osob o ktorej mowa ust.1 i 2 nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.

§16
Postanowienia szczego6lne

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie spowodowane przez siebie szkody osobiste i
majatkowe wobec 0sob trzecich, ktore moga powsta¢ w zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz za
roszczenia odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen sadowych, facznie z wszelkimi wynikajgcymi z
tego tytutu kosztami, Ktére mogltyby by¢ skierowane do Zamawiajacego lub przedsiebiorstw pozostajacych pod
jego kontrolg i 0séb upowaznionych do ich reprezentacji, pracownikow i innych oséb dziatajgcych w imieniu

Zamawiajacego.
§17
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji Umowy beda rozstrzygane w pierwszej kolejnosci polubownie,
na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane beda
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.

3. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej
zgody Stron.

4 W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy,
a W szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

5. Jezykiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktow w sprawach realizacji niniejszej Umowy jest
jezyk polski.

6. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
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Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki :
Zalacznik nr 1 Ofertazdnia .........................
Zalacznik nr 2 Kopie polis ubezpieczenia :
— od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowe za szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem dzialalno$ci gospodarczej,
— od wszelkich ryzyk budowlano - montazowych (CAR) na czas realizacji przedmiotu umowy,
—  od wszelkich nieprzewidzianych zdarzef losowych i nastepstw nieszczesliwych wypadkow .
Zalgcznik nr 3 Karta Gwarancyjna.
Zalagcznik Nr 4 Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

3 Skreslié w przypadku gdy zawarta jest w polisach wczesniejszych
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